



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 30/04/21

PRÓPRIO: **Construção de nova célula no Aterro**
ENDEREÇO: Estrada Bandeirantes - Yara - Bairro Água das Antas
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
MUNICÍPIO: **Bandeirantes**
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Ricardo José Silva Rívoli**
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU: **158606/D**
ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 524.043,05

BDI (%)= **27,85%** R\$ 145.945,99

Valor total da obra com BDI : R\$ **669.989,04**

Prazo de execução : **150** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **77,83%**

MÃO-DE-OBRA = **22,17%**

Referencial utilizado: SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO
SANEPAR (SET/2020), SINAPI/PR (MARÇO/2021), SINAPI/PR (ABRIL/2021)
Data-base:

Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019

Resolução Conjunta SEIL/PRED Nº 003/2019

Ricardo José Silva Rívoli
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura