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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGCOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCGAMENTOS

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA

DATA: 14/10/22

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

e

EDIFICACOES

SINAPI 74209/1
COMP 001 (PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61 MARCO 201;
* *
2417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,0000 952 RS 952| R$ | Rrs 9,52
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 R$ 22,20| R$ - | R$ 22,20
* *
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%*, M2 1,0000 285,00 R$ 28500 R$ | Rrs 285,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,04 R$ 2,20] R$ - | R$ 2,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15 R$ 6,52 | R$ 18,63| R$ 25,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52| R$ 39,56
94962 CONCRETIO MAGRO PARA LASTRO, TRACP 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,0100 208,37 RS 247| R$ 051| R$ 2.08
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25
COMP 002 M3 422,42 14,02 436,44 SINAPI 96557
MPA, COM USO DE BOMBA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’ ¢ '
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 1,1500 362,00 R$ 416,30| R$ | Rrs 416,30
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 25,41 R$ 2,41| R$ 6,81| R$ 9,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440 19,78 R$ 3,55| R$ 7,21| R$ 10,76
90536 VlBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 0,0880 127 R$ 011| R$ | Rrs 011
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBR:QDOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHI 0,0930 049 R$ 005| R$ - | Rrs 0,05
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM
COMP 003 |USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU M3 407,95 20,82 428,77 SINAPI 92725
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 1,1030 362,00 R$ 399.29| R$ - | Rrs 399,29
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 25,15 R$ 0,61| R$ 1,75| R$ 2,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 25,41 R$ 3,75| R$ 10,61| R$ 14,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 19,78 R$ 4,16 | R$ 8,46 | R$ 12,62
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90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO cHp — 127 RS 007| Rs | rs 007
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO cH - 0.49 Re 007| Rs | rs 007
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
COMP 004 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 79,87 52,43 132,30 SINAPI 92725
12MM, INCLUSO FUNDAGAO E ESTRUTURA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 2123 | R$ 1,96| R$ 441] R$ 6,37
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 2527 | R$ 0,60| R$ 1,68| R$ 2,28
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 2515 | R$ 2,61| R$ 745| R$ 10,06
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 2541 | R$ 5,31| R$ 15,02| R$ 20,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 1978 | R$ 11,74| R$ 23,87| R$ 35,61
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,8000 1039 | R$ 831 R$ - | rs 8,31
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,1000 9,26 R$ 0,93| R$ - | rs 0,93
4313 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘G T 2765 | RS 055 Rs | rs 055
KG/M)
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 76,75 | R$ 537| R$ - | R 537
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 5415 | R$ 1,08| R$ - | rR$ 1,08
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 5444 | R$ 1,09 R$ - | R$ 1,09
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,0000 0,60 R$ 3,00| R$ - | R 3,00
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 15,0000 0,60 R$ 9,00| R$ - | rs 9,00
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA . . 5,02 RS oso| Rs | rs 050
EMULSIONADA EM AGUA
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 19,70 | R$ 0,20| R$ - | rs 0,20
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1500 2,81 R$ 042| R$ - | R 0,42
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1500 9,20 R$ 1058| R$ - | rs 10,58
2267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA UN T 071 RS 1633] RS | rs 16,33
HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LX AX C)
COMP 005 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A " - 0.95 RS 020 Rs ks 020
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR




PARANA

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS
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BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 3101L,

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

DATA: 14/10/22

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G PARAN_A
EDIFICACOES

COMP 005 H 9,95 9,95
MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR ’ !
93229 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MI~STURA 310L, MOTOR A H 1,0000 038 RS 038| R$ 2| R 038
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_02/2016
93230 BETONEIRA CAIzACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 1,0000 0,04 RS 004| R$ - | rs 0,04
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016
93231 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A " o000 035 RS 035| Rs | rs 0.35
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_02/2016
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
93232 GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. H 1,0000 9,18 R$ 9,18| R$ - | RS 9,18
AF_02/2016
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M,
COMP 006 UN 577,55 113,54 691,09
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA ! ! !
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 19,81 R$ 23,24| R$ 46,10 | R$ 69,34
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500 25,41 R$ 9,63| R$ 27,22| R$ 36,85
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 25,15 R$ 13,69 | R$ 39,12| R$ 52,81
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM,
4989 DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA UN 1,0000 286,10 R$ 286,10| R$ - | R$ 286,10
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6100 22,19 R$ 13,54| R$ - | R$ 13,54
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 0,0100 X ; , R 4,86
MANUAL AF_08/2019 M3 485,95 | R$ 3,76| R$ 1,10| R$
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3*
184 CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / 1G 1,0000 126,62 | R$ 126,62| R$ - | R$ 126,62
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA ,E=*1*CM, L=
20017 *5% CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU M 10,4000 7,43 R$ 77,27| R$ - | R$ 77,27

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO = i

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

EDIFICACOES

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN 3,0000 7,90 RS 2370 R$ 2| R 23.70
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ,
COMP 007 ' UN 657,64 113,54 771,18
0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA ! ! '
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 19,81 R$ 23,24| R$ 46,10 | R$ 69,34
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500 25,41 R$ 9,63| R$ 27,22| R$ 36,85
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 25,15 R$ 13,69 | R$ 39,12| R$ 52,81
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,
4987 DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA UN 1,0000 267,10 R$ 267,10| R$ - | R$ 267,10
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3*
184 CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / G 1,0000 126,62 R$ 126,62 R$ - | R$ 126,62
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (11/4 X 13) KG 0,6100 22,19 R$ 1354| R$ - | R$ 13,54
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA ,E=*1*CM, L=
20017 *5% CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU M 10,2000 7,43 R$ 75,79| R$ - | R$ 75,79
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
43612 FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM o 1,0000 90,99 RS 90,99 RS .| Rs 90,99
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 0,0100 , , , R 4,86
MANUAL. AF_08/2019 M3 485,95 R$ 3,76 | R$ 1,10| R$
11581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX M 1,8000 18.49 RS 3328| R$ - Rrs 33,28
*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
COMP 008 [MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 180,44 51,97 232,41
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,23 R$ 6,52| R$ 14,71| R$ 21,23
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,15 R$ 13,04 | R$ 37,26 | R$ 50,30
11560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM UN 1,0000 160,88 RS 160,88| R 2| R 160,88
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A,
COMP 009 ~ UN 215,41 24,29 239,70
TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ i !
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 20,03 R$ 5,00| R$ 10,03 | R$ 15,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 25,67 R$ 500| R$ 14,26 | R$ 19,26
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 205,41 R$ 205,41| R$ - | R$ 205,41
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
COMP 010 - UN 131,55 19,43 150,98
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ¢ ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,03 R$ 4,00| R$ 8,02| R$ 12,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,67 R$ 4,00| R$ 11,41| R$ 15,41
39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 1,0000 12355 | RS 12355| Rs | rs 12355
*45* KA (TIPO AC)
COMP 011 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 33" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 35,60 3,24 38,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03 R$ 0,67 | R$ 1,34| R$ 2,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67 R$ 0,67| R$ 1,90| R$ 2,57
39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 7,06 R$ 7,06 R$ - | R$ 7,06
39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 5,76 R$ 576| R$ - | R$ 5,76
2642 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM UN 1,0000 21,44 R$ 21,44| R$ - | R$ 21,44
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.
COMP 012 - UN 50,69 6,59 57,28
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ! ! !
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,81 R$ 3,32| R$ 6,59 | R$ 9,91
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 47,37 R$ 47,37| R$ - | RS 47,37
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -
COMP 013 UN 50,67 15,99 66,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! !
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79 R$ 3,04| R$ 9,36 | R$ 12,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78 R$ 3,26 | R$ 6,63| R$ 9,89
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0030 74,17 R$ 0,22| R$ - | R$ 0,22
11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000 44,15 R$ 44,15| R$ - | R$ 44,15
COMP 014 [RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,86 12,79 28,65
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79 R$ 2,43| R$ 7,49| R$ 9,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,78 R$ 2,61| R$ 5,30 | R$ 7,91
LO SE! LO DE EME DRADO, 1i 1 D.
<102 RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 UN 1,0000 1082 RS 1082| Rs | rs 1082
MM, COM GRELHA BRANCA
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v

EDIFICACOES

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM
COMP 015 ! ! M2 74,22 7,92 82,14
INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO ! ! '
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 23,71 R$ 1,70| R$ 4,47| R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 19,78 R$ 1,70| R$ 3,45| R$ 5,15
11091 PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU UN 0,6667 131 RS 087| R$ - Rrs 0,87
CANALETE 90/KALHETAO
4319 AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO UN 0,2500 1,38 R$ 035| R$ - | R$ 0,35
4312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU UN 0,2500 2,39 RS 060| RS - Rrs 0,60
KALHETAO
4320 PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO UN 0,7500 272 RS 204| R$ - Rre 2,04
CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10
7186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) UN 1,0900 61,29 R$ 66,81| R$ - | R$ 66,81
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA o 0,7500 020 RS 015| R$ - | Rs 015
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 016 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 1.726,89 326,33 2.053,22
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 9.000
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO
39551 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 159540 | R$ 1.59540| R$ - | R$  1.595,40
CONTROLE S/ FIO
89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25_._MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 3,0000 1375 RS 2301| R$ 18.24| R$ 41,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
39866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,~INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 1,0000 5,29 RS 304| R$ 25| R$ 5,29
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,78 R$ 52,16 | R$ 114,08 | R$ 166,24
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,63 R$ 53,28 | R$ 191,76 | R$ 245,04
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P GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22 G
% PARANA EDIFICAGOES MUNICIPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO .
PARAN A GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PARANA EDIFICACOES RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO C/ PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 017 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 1.961,07 326,33 2.287,40
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE
12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
39555 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 1.829,58 | R$ 1.829,58| R$ - | R$ 1.829,58
CONTROLE S/ FIO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

89865 ~ M 3,0000 13,75 R$ 23,01 | R$ 18,24| R$ 41,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

39866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,~INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 1,0000 5,29 RS 2.04| R$ 225| R$ 520
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,78 R$ 52,16 | R$ 114,08 | R$ 166,24

88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,63 R$ 53,28 | R$ 191,76 | R$ 245,04
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE

COMP 018 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 2.845,32 326,33 3.171,65
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE
18.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
39548 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 271383 | R$ 2.713,83| R$ - | R$ 271383

CONTROLE S/ FIO

39865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25~MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 3,0000 1375 RS 2301| R$ 18.24| R$ 41,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

39866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 1,0000 5,29 RS 2.04| R$ 225| R$ 520

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,78 R$ 52,16 | R$ 114,08 | R$ 166,24
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,63 R$ 53,28 | R$ 191,76 | R$ 245,04
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PRGPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22 G
PARANA EDIFICAGOES MUNICiPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES resp.tecnico povvana santiaco o IPAIRANA

EDIFICACOES

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 019 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 3.720,12 326,33 4.046,45
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE
24.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO

39554

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 3.588,63 | R$ 3.588,63| R$ - | R$ 3.588,63
CONTROLE S/ FIO

89865

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

~ M 3,0000 13,75 R$ 23,01| R$ 18,24| R$ 41,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89866

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

. UN 1,0000 5,29 R$ 3,04| R$ 2,25| R$ 5,29
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

88243

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,78 R$ 52,16 | R$ 114,08 | R$ 166,24

88266

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 30,63 R$ 53,28 | R$ 191,76 | R$ 245,04

=g

TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS,

COMP020 |, AMETROS 1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 57,76 2,75 60,51

97331

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 0,7000 31,96 R$ 21,06 | R$ 1,31| R$ 22,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

97332

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 0,7000 54,48 R$ 36,70 | R$ 1,44| R$ 38,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBULACAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS,

21 ~
comp o DIAMETROS 1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 67,69 2,89 70,58

97331

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 0,7000 31,96 R$ 21,06 | R$ 131| R$ 22,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

97333

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 0,7000 68,87 R$ 46,63 | R$ 1,58| R$ 48,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBULACAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS,

MP 022 = =
covpo DIAMETROS 1/4" E 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 78,33 2,98 81,31
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PARAN A GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO C/ PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97331 ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 0,7000 31,96 R$ 21,06 | R$ 131| R$ 22,37
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97334 ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 0,7000 84,19 R$ 57,27| R$ 1,67| R$ 58,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM

SINAPI 74200/1

COMPO23 | 3 TONEIRA) AGO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 1854 o2 2458 JANEIRO 2014
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 21,23 R$ 0,80 R$ 1,81| R$ 2,61
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 25,41 R$ 0,13 | R$ 0,38| R$ 0,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 19,78 R$ 0,39 | R$ 0,80| R$ 1,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 25,15 R$ 0,49| R$ 1,40| R$ 1,89
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,2219 36,00 RS 801| R$ | Rrs 8,01

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100 20,42 R$ 0,20| R$ - | R$ 0,20

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE

COMP 024 KG 0,7200 13,89 R$ 8,40| R$ 1,61| R$ 10,01
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
COMP 024 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE KG 0,0100 13.89 RS 012| R$ 002| R$ 0.14
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE SINAPI 73942/1
COMP 024 KG 11,66 2,23 13,89
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,78 R$ 0,46 | R$ 0,93| R$ 1,39
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 25,27 R$ 0,46 | R$ 1,30| R$ 1,76
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 9,26 R$ 10,19| R$ - | R$ 10,19
43132 ﬁgfl\l\/lll)E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0200 27.65 RS 055| RS - Rrs 055
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, SINAPI 73982/1
COMP 026 [ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 33,22 26,31 59,53 JANEIRO 2014
12MM

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,78 R$ 522 | R$ 10,61 | R$ 15,83
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EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 25,41 R$ 531| R$ 15,02| R$ 20,33
7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN 24,0000 079 RS 1896| R$ - Rrs 18,96
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:[8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA~UMIDA) M3 0,0110 400,56 RS 2.73| Rs 068| R$ 441
PARA FMROCO/MASSA UINICA/ASSENTAMENTO DFE AIVENARIA DF VEDACAQ PREPARO
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, SINAPI 73987/1
COMP 027 |ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 66,76 49,99 116,75 JANEIRO 2014
10MM
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 19,78 R$ 9,78| R$ 19,89 | R$ 29,67
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 25,41 R$ 9,96| R$ 28,16 | R$ 38,12
7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN 46,0000 079 RS 36.34| RS - Rrs 36,34

HORIZONTAL, DE9 X 19X 19 CM (LXA X C)

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,0315 400,56 R$ 10,68 | R$ 1,94| R$ 12,62
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SINAPI 73920/1

COMP 028 M2 8,48 7,51 15,99
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL ! ! ! JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,78 R$ 1,30| R$ 2,65| R$ 3,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,41 R$ 1,33| R$ 3,75| R$ 5,08
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87299 N 0,0200 ! } 11| R 6,96
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 347,92 | RS 585\ RS L) RS
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SINAPI 73977/1
COMP 029 M2 12,06 9,68 21,74
AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO ' ’ ’ JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 19,78 R$ 1,63| R$ 332| R$ 4,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 25,41 R$ 1,66 | R$ 469| R$ 6,35
87299 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0300 u792 | R$ 877 rs 167| RS 1044

CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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ores TRAEUINAA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO =
TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
CODIGOS CUSTO TOTAL (R$) - .
c6DpIGO =~ Codigo e Referéncia da
UNID. COEF. RS UNIT. .
ABA SERVICOS ABI::;'_“:::Z'SS/ COMPOSICAO DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigao de Custos
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/5
COMP 030 M 52,96 22,38 75,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' i ' JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 24,79 R$ 425| R$ 13,10| R$ 17,35
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,7000 10.33 RS 425| R$ 9.28| R$ 13,53
COMPLEMENTARES
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0022 74,17 R$ 0,16| R$ - | R$ 0,16
9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 31,59 R$ 44.23| R$ - | R$ 44,23
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 84,03 R$ 0,07| R$ - | R$ 0,07
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/6
COMP 031 M 84,04 25,59 109,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 24,79 R$ 4,86 | R$ 14,98 | R$ 19,84
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,8000 19.33 RS 4.86| R$ 1061| R$ 15,47
COMPLEMENTARES
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 84,03 R$ 0,07| R$ - | R$ 0,07
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0022 74,17 R$ 0,16 | R$ - | R$ 0,16
9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 52,92 R$ 74,09| R$ - | R$ 74,09
PISO CIMENTADO TRACO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO
COMP 032 |LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE M2 59,79 38,66 98,45
DILATACAO, POLIMENTO E APLICAGAO DE 3 DEMAOS DE CERA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,41 R$ 6,64 | R$ 18,77 | R$ 25,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 19,78 R$ 9,78| R$ 19,89 | R$ 29,67
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 0,1000 362,00 RS 36.20| R$ | rs 36,20
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
3673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X M 1,5000 3,97 RS 59| R$ | rs 5.96
ESPESSURA)
41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0700 17,31 R$ 121| R$ - | R$ 1,21
COMP 033 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1,54 1,86 340  |SNAP 9:3: RO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 19,78 R$ 091| R$ 1,86| R$ 2,77
3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 12,60 R$ 0,63| R$ - | R$ 0,63
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 SINAPI 73752/1
MP 034 UN 2.029,99 1.516,63 3.546,62
co 03 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES ! ! ! JANEIRO 2014
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TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,0000 25,15 228,20 652,05 880,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 25,67 R$ 16,65 | R$ 47,53| R$ 64,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 24,79 R$ 60,70 | R$ 187,20 | R$ 247,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,5000 19,78 R$ 309,70 | R$ 629,85| R$ 939,55
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
3119 SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, UN 2,0000 2,38 R$ 476| R$ - | R$ 4,76
PARA PORTAS E JANELAS
43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, UN 0,5000 4376 RS 2188 R$ - | rs 21,88
DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M
43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, UN 0,5000 4376 RS 2188| R$ - Rrs 21,88
DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M
377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 35,66 R$ 35,66| R$ - | R$ 35,66
10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA UN 1,0000 229,85 RS 22085 R$ - Rrs 220,85
VERTICAL (SEM ASSENTO)
1030 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO UN 1,0000 44,90 RS 4490| RS | Rrs 44,90
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 1,0000 4,28 R$ 428| R$ - | R$ 4,28
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 1,0000 3,91 R$ 391| R$ - | R$ 3,91
11680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 1,0000 14,42 R$ 14,42| R$ - | R$ 14,42
11714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UN 1,0000 56,09 R$ 56,09| R$ - | R$ 56,09
4491 PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 36,7500 5,55 R$ 203,96| R$ - | R$ 203,96
12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" UN 1,0000 12,63 RS 1263| R - Rrs 12,63
(CAIXA + MODULO)
3543 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000 3,29 R$ 6,58| R$ - | R$ 6,58
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 3,0500 20,04 R$ 61,12| R$ - | R$ 61,12
9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 4,5000 9,52 R$ 42,84 R$ - | R$ 42,84
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 18,65 R$ 27,98| R$ - | R$ 27,98
1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 28,07 R$ 28,07| R$ - | R$ 28,07
6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN 1,5000 30,27 R$ 4541 R$ - | R$ 45,41
9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 16,53 R$ 24,80 R$ - | R$ 24,80
2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN 6,0000 7,00 RS 47.40| RS | Rrs 47,40
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
6149 SIFAQO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2" UN 4,0000 14,40 R$ 57,60 R$ - | R$ 57,60
6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000 3,83 R$ 3,83| R$ - | R$ 3,83
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TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E

41619 Z005M UN 0,2500 79,19 R$ 19,80| R$ - | R$ 19,80
796 BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 11/2" X 3/4" UN 1,5000 10,05 R$ 15,08| R$ - | R$ 15,08
7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 6,2500 28,26 R$ 176,63| R$ - | R$ 176,63

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA UN 12,0000 1,08 RS 12.96| R - | rs 12.96
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

PARAF NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
4351 UsoNIQu 03 1/2" COMAC O CRO 0 ¢ UN 2,0000 18,49 R$ 36,98| R$ - | R$ 36,98
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA
38775 ! ! UN 1,0000 110,83 R 110,83 R - | R 110,83
1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) $ $ $

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ",

7608 UN 1,0000 1002 | R$ 1002| R$ - | Rs 10,02
AGUA FRIA
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE19 MM X5 M UN 0,3200 5,63 R$ 1,80 R$ - | R$ 1,80
11891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300V, 2 M 6,0000 473 RS 2838| R$ - | Rrs 28,38
CONDUTORES DE 2,5 MM2
119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,2500 9,64 R$ 241| R$ - | R$ 2,41
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
COMP 035 |FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E M2 570,09 276,37 846,46 Sj'::::gi:‘;f
AREIA)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 2515 | R$ 39,12| R$ 111,78| R$ 150,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 1978 | R$ 522| R$ 10,61] R$ 15,83
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 2541 | R$ 53,12| R$ 150,16 R$ 203,28

FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO,
11467 UN 0,1100 19,24 R$ 2,12| R$ - | R$ 2,12
SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
6189 ’ ! ! M 8,0000 36,09 R$ 288,72 R$ - | R$ 288,72
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU
2418 0,3300 , , - | R 2,08
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS N 6,30 RS 208| R$ $

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5000 19,70 R$ 9,85| R$ - | R$ 9,85
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PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

DATA: 14/10/22

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

e

EDIFICACOES

RIPA NAO APARELHADA, *1,5X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

4408 M 5,0000 , R 16,65 R - R 16,65
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3.33 $ 665 RS $
2115 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU Ny 5T 2760 | Rs 12461 Re ks 12461
EQUIVALENTE DA REGIAO
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 3 iy 1775 | Re 156] Rs ks 156
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 3,6200 0,60 R$ 217| R$ - | Rs 217
7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) M2 1,2000 19,16 | R$ 22,99| R$ - | Rs 22,99
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
COMP 036 M3 0,0600 94,95 | R$ 1,88| R$ 382| R$ 5,70
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M SINAPI 73965/10
COMP 036 M3 31,30 63,65 94,95
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO ¢ ¢ ¢ JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 1978 | R$ 31,30 R$ 63,65 R$ 94,95
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS SINAPI 74077/3
COMP 041 M2 3,39 3,19 6,58
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. ’ ¢ ¢ NOVEMBRO 2018
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 2515 | R$ 0,65 R$ 1,86] R$ 2,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 1978 | R$ 0,65| R$ 1,33] R$ 1,98
23132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘G . 2765 | RS 055 Rs | rs 055
KG/M)
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1200 5,55 R$ 067| R$ - | Rs 0,67
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 1970 | R$ 020| R$ - | Rs 0,20
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1067 6,27 R$ 0,67| R$ - | Rs 0,67
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, SINAPI 74012/1
COMP 042 M 29,73 28,94 58,67
ESPESSURA= 8CM, LARGURA = 40CM. ¢ ’ i JANEIRO 2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 2541 | R$ 4,38 R$ 12,39] R$ 16,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480 1978 | R$ 8,14 R$ 16,55 | R$ 24,69
4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 3 G 17802 | Rs 230 Rs | rs 730
FRETE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG 11,2000 0,60 R$ 6,72| R$ - | Rs 6,72
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367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0410 7775 RS 319| R$ | rs 3.19
TRANSPORTE)
COMP 043 |CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 705,16 95,94 801,10
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 10.33 RS 1821 R$ 30.78| R$ 57.99
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 24,79 R$ 18,21 | R$ 56,16 | R$ 74,37
11869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 668,74 R$ 668,74| R$ - | R$ 668,74
COMP 044 |CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1.250,32 95,94 1.346,26
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 10.33 RS 1821 R$ 320.78| R$ 57.99
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 24,79 R$ 18,21 | R$ 56,16 | R$ 74,37
SBC 49813 CAIXA D'AGUA POLIETILENO ATOXICO 3000 LITROS UN 1,0000 1.213,90 R$ 1.213,90| R$ - | R$ 1.213,90
COMP 045 |PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 160,06 85,31 245,37
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,23 R$ 13,04 | R$ 29,42 | R$ 42,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 25,15 R$ 19,56 | R$ 55,89 | R$ 75,45
38168 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE UN 1,0000 127.46 RS 127.46| R$ | Rre 127,46
APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
COMP 046 Y] 67,98 3,65 71,63
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO ’ ! ’
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 23,71 R$ 0,78 | R$ 2,06| R$ 2,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 19,78 R$ 0,78 | R$ 1,59| R$ 2,37
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA o 24,2800 0,20 RS 086| R$ | Rrs 0.86
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA UN 4,2800 3,08 RS 1318| Rs - Rrs 13.18
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE KG 0,0820 2,82 RS 023| Rs - Rrs 023
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
20235 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 UN 0,9400 55.48 RS 5215| R$ - Rrs 52.15
MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
COMP 047 |ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 164,31 55,74 220,05
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 23,71 R$ 11,08 | R$ 29,22 | R$ 40,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52 | R$ 39,56
583 ALUMINIO ANODIZADO KG 3,0000 46,73 R$ 140,19| R$ - | R$ 140,19
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COMP 049 |PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 6,91 9,86 16,77
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 26,47 | R$ 2,73| R$ 6,54| R$ 9,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 19,78 | R$ 1,63| R$ 3,32| R$ 4,95
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,1700 1498 | R$ 255| R$ - | R$ 2,55
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, RS RO
COMP 050 |40X40X2,5CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE UN 10,65 5,07 15,72 TR
AREIA - FORNEC. E ASSENT.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 2541 | R$ 1,39| R$ 394 R$ 5,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 19,78 | R$ 0,55| R$ 1,13| R$ 1,68
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0041 76,75 | R$ 031| R$ - | R$ 0,31
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,0331 0,60 R$ 0,02| R$ - | R 0,02
36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 1,0000 8,38 R$ 838| R$ - | R$ 8,38
COMP 051 |PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 132,57 70,44 203,01
2824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E ‘G - 043 RS 1290 Rrs | rs 12,90
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
1380 CIMENTO BRANCO KG 15,0000 1,88 R$ 2820| R$ - | R$ 28,20
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X " o 253 RS 253| Rs | rs 253
ESPESSURA)
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 27,86 | R$ 13,28 | R$ 42,44 | R$ 55,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 | R$ 13,04| R$ 26,52| R$ 39,56
92275 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM " e 6410 | Rs 6262 Rs 148| RS 6410
PRUMADA BFORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
COMP 052 |JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 386,85 69,24 456,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 2541 | R$ 332| R$ 9,39| R$ 12,71
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 2527 | R$ 7,30| R$ 20,49 | R$ 27,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,78 | R$ 522| R$ 10,61 R$ 15,83
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 1981 | R$ 7,30| R$ 14,49 | R$ 21,79
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 ¢ ( ) M3 0,0100 48595 | R$ 3,76| R$ 1,10| R$ 4,86
MANUAL. AF_08/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 1,0000 37311 | R$ 359,95 | R$ 13,16 | R$ 373,11

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA AUX 0763 JANEIRO
COMP 053 M 50,46 15,63 66,09
MISTA - FORNEC. E APLIC. ! ! ! 2014
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0046 76,75 R$ 0,35| R$ - | R$ 0,35
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6800 0,60 R$ 041| R$ - | R$ 0,41
34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 0,0274 0,66 R$ 0,02| R$ - | R$ 0,02
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
10841 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* M2 0,1500 29433 | R$ 44,15| R$ - | R$ 44,15
™
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 25,41 R$ 531| R$ 15,02| R$ 20,33
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 25,27 R$ 0,22| R$ 0,61 R$ 0,83
COMP 054 |VIDRO/LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 179,95 28,44 208,39
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 25,60 R$ 9,96 | R$ 28,44 | R$ 38,40
10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000 169,99 | R$ 169,99| R$ - | RS 169,99
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA
COMP 055 |ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA M2 730,43 56,08 786,51
ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41 R$ 332| R$ 9,39| R$ 12,71
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 25,27 R$ 7,30 | R$ 20,49 | R$ 27,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,78 R$ 522 | R$ 10,61| R$ 15,83
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,81 R$ 7,30 | R$ 14,49 | R$ 21,79
e ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO V3 0,0100 48595 | RS 376| RS 110 RS 486
MANUAL. AF_08/2019
583 ALUMINIO ANODIZADO KG 8,7500 46,73 R$ 408,89| R$ - | R$ 408,89
7164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5CM, H=2M M2 6,1900 47,60 R$ 294.64| R$ - | R$ 294,64
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA
COMP 056 M2 843,35 56,08 899,43
ELETROSTATICA COR BRANCA, CONF PROJETO ! g !
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41 R$ 3,32| R$ 9,39| R$ 12,71
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 25,27 R$ 7,30| R$ 20,49 | R$ 27,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,78 R$ 522| R$ 10,61| R$ 15,83
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,81 R$ 7,30| R$ 14,49 | R$ 21,79
- ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 48595 | Rs 376| R$ 110| R$ 486

MANUAL. AF_08/2019
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PARANA EDIFICAGCOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22

v

MUNICiPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES .
EDIFICACOES

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
39024 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM UN 1,0000 816,45 R$ 816,45| R$ - | R$ 816,45
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COMP 057 |COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. M2 1.550,33 56,08 1.606,41
PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41 R$ 3,32| R$ 9,39| R$ 12,71
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 25,27 R$ 7,30| R$ 2049| R$ 27,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,78 R$ 522 | R$ 10,61 | R$ 15,83
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,81 R$ 7,30| R$ 14,49| R$ 21,79
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 48595 RS 3.76| R$ 110| R$ 4.86
MANUAL. AF_08/2019
4914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO M2 1,0000 661,99 RS 66199 RS 2| Rrs 661,99
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA M2 1,0000 813,71 RS 81371| R$ - Rre 813,71
CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
COT 024 PELICULA REFLETIVA M2 1,0000 47,73 R$ 47,73| R$ - | R$ 47,73
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COMP 058 |COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELICULA REFLEXIVA, M2 1.550,33 56,08 1.606,41
TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41 R$ 3,32| R$ 9,39| R$ 12,71
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 25,27 R$ 7,30| R$ 20,49| R$ 27,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,78 R$ 522| R$ 10,61 | R$ 15,83
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,81 R$ 7,30| R$ 14,49| R$ 21,79
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 48595 RS 3.76| R$ 110| R$ 4,86
MANUAL. AF_08/2019
4914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO M2 1,0000 661,99 RS 66199 RS - Rrs 661,99
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA M2 1,0000 813,71 RS 81371| RS - Rrs 81371
CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
COT 024 PELICULA REFLETIVA M2 1,0000 47,73 R$ 47,73| R$ - | R$ 47,73
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICACOES,
COMP 059 LISTA DE MATERIAL E PROJETO (ol] 12.782,43 862,70 13.645,13
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,90 R$ 106,24 | R$ 228,16 | R$ 334,40
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22

MUNICiPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

EDIFICACOES

88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,27 R$ 44,64 | R$ 17352 | R$ 218,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 25,67 R$ 53,28 | R$ 152,08 | R$ 205,36
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,63 R$ 26,64 | R$ 95,88| R$ 122,52
1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,0000 18,60 RS 1860| RS - Rrs 18,60
3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 4,66 R$ 27,96| R$ - | R$ 27,96
39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 7,06 R$ 7,06| R$ - | R$ 7,06
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 2,23 R$ 13,38| R$ - | R$ 13,38
39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 5,76 R$ 576| R$ - | R$ 5,76
2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN 1,0000 4,60 RS 460| R$ 2| R 4,60
ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
2631 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 1,0000 34,00 RS 2400| R$ - Rrs 34,00
DIAMETRO DE 50 MM (2")
P ELETRODUTO, E ALVANIZADO ELETROLITI
2620 CURVA 90 GRAUS, PARA RODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 1,0000 11331 RS 11331| R$ - Rrs 113,31
DIAMETRO DE 80 MM (3")
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM UN 1,0000 366,53 RS 36653 RS 2| Rrs 366,53
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,0000 56,40 R$ 1.128,00| R$ - | R$ 1.128,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
998 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 M 80,0000 86,93 R$ 6.954,40| R$ - | R$  6.954,40
MM2
1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 14,07 R$ 56,28| R$ - | R$ 56,28
1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 35,96 R$ 3596| R$ - | R$ 35,96
1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,18 R$ 4,18| R$ - | R$ 4,18
43434 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, UN 1,0000 62,52 RS 6252| R$ - Rrs 62.52
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30X0,30 M
COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,0000 231,71 R$ 131,92 | R$ 99,79| R$ 231,71
101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETI_CO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - UN 1,0000 737,49 RS 694,67 | RS 4282| R$ 737,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA M 9,0000 42,06 R$ 37854| R$ - | R$ 378,54
2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 12,0000 22,99 R$ 275,88| R$ - | R$ 275,88
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22 G
PARANA EDIFICAGCOES MUNICiPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO .
PARAN A GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PARANA EDIFICACOES RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO C/ PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
91871 (3/4) M 3,0000 1401 | R$ 25,53 | R$ 16,50 | R$ 42,03
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN — 7527 | Rs 20030 Rs 2a51| RS 22581
AF_12/2017
431 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 UN e — 814 RS s14| Rs | rs 614
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
E E LVANIZADO, RETO, EN DO, H=
14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M, UN G 175420 | RS 175429| RS | Rs 175420
DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 UN B 288 RS 076| R$ | rs 076
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
101009 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO CARROCERIA T 9979 1354 | Rs 23888 | RS 2044 RS 26832
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
SINAPI 83447
COMP 060 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 131,92 99,79 231,71 RO A
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 2541 | R$ 16,07 | R$ 45,42 | R$ 61,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 19,78 | R$ 26,73| R$ 54,37 | R$ 81,10
4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060 51,15 | R$ 031| R$ - | R$ 0,31
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058 5444 | R$ 032| R$ - | R$ 0,32
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600 9,26 R$ 519| R$ - | R$ 5,19
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,60 R$ 347| R$ - | R$ 3,47
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 76,75 | R$ 537| R$ - | R$ 5,37
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 A — 775 | Rs 03| Rs | rs 039
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 16,4700 0,60 R$ 988| R$ - | R$ 9,88
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) "2 R — 4590 | Rs 267| Rs | rs 2,67
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 89,0000 0,68 R$ 60,52| R$ - | R$ 60,52
PAINEL DE DISTRIBUICAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A -
COMP 061 CA oG, ¢/ UN 3.844,65 668,93 4.513,58
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 2567 | R$ 106,56 | R$ 304,16 | R$ 410,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 2541 | R$ 26,56 | R$ 75,08| R$ 101,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 19,78 | R$ 26,08| R$ 53,04| R$ 79,12
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22 ’
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO i
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GOVERNO DO ESTADO =
TABELA ANALITICA DE COMPOSICRO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
cODIGOS CUSTO TOTAL (R$)
BRSO CODIGO DESCRI CA o UNID. eoEr] RS UNIT. 2 Cédigo e. R_eferéncia da
ABA SERVICOS TR COMPOSICAO MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composicéo de Custos
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,03 R$ 106,56 | R$ 213,92| R$ 320,48
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,2000 541,40 RS 85,55| R$ 22.73| R$ 108,28
MANUAL. AF_08/2019
12043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE UN 2,0000 1.746.67 RS 3.49334| R$ - R 3.493,34
ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE
SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGCO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM
CHAPA DE ACO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETANCIA E ALTA PUREZA
; UN 206,11 45,78 251,89
COMP 062 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR DE
SEGURANCA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E
DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM
LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 25,67 R$ 7,33| R$ 20,91| R$ 28,24
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 20,03 R$ 7,33| R$ 14,71| R$ 22,04
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
97586 ¢ ~ ! 1,0000 X s X R! 201,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 201,61 RS 101.45| RS 10.16| RS
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W
OU FC ELETRONICA 23W E CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, COM
> . 206,11 , 251,
COMP 063 REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO UN = 4578 51,89
TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 25,67 R$ 7,33| R$ 20,91| R$ 28,24
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 20,03 R$ 7,33| R$ 14,71 | R$ 22,04
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
97586 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E UN 1,0000 201,61 R$ 191,45| R$ 10,16 | R$ 201,61
INSTALACAO. AF_02/2020
SINAPI 74041/2
COMP 064 [LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 103,98 25,91 129,89 RO 05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 25,67 R$ 533| R$ 15,21| R$ 20,54
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 20,03 R$ 533| R$ 10,70| R$ 16,03
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EDIFICACOES
TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1
3803 UN 1,0000 84,90 R$ 84,90 R$ - | R$ 84,90
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000 8,42 R$ 8,42| R$ - | R$ 8,42
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE
COMP 065 . . UN 216,79 48,58 265,37
59W/220V COM RELE FOTO-ELETRICO ¢ ! !
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 25,67 R$ 9,99 | R$ 28,52 | R$ 38,51
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 20,03 R$ 9,99 | R$ 20,06 | R$ 30,05
2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 48,65 R$ 48,65| R$ - | R$ 48,65
PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250
12273 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, UN 1,0000 148,16 R$ 148,16 | R$ - | R$ 148,16
PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE
COMP 066 P PT 9,35 6,47 15,82
SAIDA DE FIO. ’ ’ ’
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67 R$ 1,33 | R$ 3,80| R$ 5,13
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,03 R$ 1,33 | R$ 2,67 R$ 4,00
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
38092 1,0000 X X - | R 3,08
INTERRUPTORES UN 3,08 R$ 308 R$ $
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,61 R$ 361 R$ - | R$ 3,61
SINAPI83387 |
COMP 067 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,61 4,86 10,47 IANEIRO 1A
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67 R$ 1,00 | R$ 2,85 R$ 3,85
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03 R$ 1,00 | R$ 2,01| R$ 3,01
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,61 R$ 3,61| R$ - | R$ 3,61
" SINAPI 83386
COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,18 4,86 14,04 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67 R$ 1,00| R$ 2,85 R$ 3,85
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03 R$ 1,00| R$ 2,01| R$ 3,01
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TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 7,18 R$ 7,18| R$ - | R$ 7,18
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO
COMP 069 UN 790,84 194,28 985,12
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. § § i
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 25,67 R$ 39,96 | R$ 114,06 | R$ 154,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,03 R$ 39,96 | R$ 80,22 | R$ 120,18
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000 75,37 R$ 7537| R$ - | R$ 75,37
39756 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA UN 1,2500 508,44 R$ 63555| R$ | Rrs 635,55
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
COMP 070 |PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 70,78 8,48 79,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 20,03 R$ 2,33| R$ 4,68| R$ 7,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67 R$ 1,33| R$ 3,80| R$ 5,13
COT 002 PROTETOR SURTO DPS CLAMPER ANTI RAIO VCL 275V 40KA UN 1,0000 67,12 R$ 67,12| R$ - | R$ 67,12
COMP 071 |[ELETRODUTO FLEXIVEL DE @1.1/2" W 11,04 12,95 23,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 25,67 R$ 2,66 | R$ 7,60| R$ 10,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 20,03 R$ 2,66 | R$ 5,35| R$ 8,01
ORSE 6595 Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2” em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) M 1,0000 5,72 RS 572| R$ 2| Rre 572
m
COMP 072 |[UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 11,90 3,24 15,14
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03 R$ 0,67 | R$ 1,34| R$ 2,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67 R$ 0,67 | R$ 1,90| R$ 2,57
39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,94 R$ 194| R$ - | R$ 1,94
39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,70 R$ 1,70| R$ - | R$ 1,70
2644 t;);/}&zf)ARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM UN 1,0000 6.92 RS 692| R$ | Rrs 6.92
COMP 073 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" M 12,50 14,57 27,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 25,67 R$ 3,00 R$ 8,55| R$ 11,55
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 20,03 R$ 3,00 R$ 6,02| R$ 9,02
ORSE 6596 Eletroduto corrugado flexivel @ 2” em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) m M 1,0000 6,50 R$ 6,50 R$ - | R$ 6,50
COMP 074 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 37,56 3,24 40,80
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03 R$ 0,67 | R$ 1,34| R$ 2,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67 R$ 0,67 | R$ 1,90| R$ 2,57
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,66 R$ 4,66 R$ - | R$ 4,66
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39313 LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN UN 1,0000 24,64 RS 2a64| RS | rs 24,64
25X 16 MM
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM UN 1,0000 6.92 RS 6.92| R$ | Rrs 6.02
(11/2")
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E
COMP 075 [CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS UN 1.133,26 97,14 1.230,40
BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E GUIA VERTICAL.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 20,03 R$ 19,98 | R$ 40,11| R$ 60,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 25,67 R$ 19,98 | R$ 57,03| R$ 77,01
COT 003 RACK DE PAREDE 12U UN 1,0000 1.093,30 | R$ 1.093,30| R$ - | R$  1.093,30
COMP 076 [SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1.032,70 13,97 1.046,67
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,84 R$ 2,66| R$ 576 | R$ 8,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,73 R$ 2,66| R$ 8,21| R$ 10,87
COT 026 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,0000 1.027,38 R$ 1.027,38| R$ - | R$ 1.027,38
COMP 077 |VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 33,84 27,96 61,80
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 20,03 R$ 1,67| R$ 3,34| R$ 5,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 25,67 R$ 2,33| R$ 6,65| R$ 8,98
92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADNA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM UN 1,0000 4781 RS 2084 | R$ 17.97| R$ 47,81
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
COMP 078 |GUIA DE CABOS - 19" UN 25,26 16,20 41,46
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,03 R$ 3,33| R$ 6,69| R$ 10,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,67 R$ 3,33| R$ 9,51| R$ 12,84
ORSE 1089 Guia de cabos fechado 19” 1U Guia de cabos fechado 19”1U un UN 1,0000 18,60 R$ 18,60| R$ - | R$ 18,60
COMP 079 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 19,19 9,71 28,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,03 R$ 2,00| R$ 4,01| R$ 6,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 25,67 R$ 2,00| R$ 570| R$ 7,70
39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1,0000 15,19 R$ 15,19| R$ - | R$ 15,19
COMP 080 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 19,19 9,71 28,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,03 R$ 2,00| R$ 4,01| R$ 6,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 25,67 R$ 2,00| R$ 570| R$ 7,70
39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1,0000 15,19 R$ 1519| R$ - | R$ 15,19
COMP 081 (PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 30,92 5,18 36,10
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 20,03 R$ 1,07 | R$ 2,14| R$ 3,21
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 25,67 R$ 1,07| R$ 3,04| R$ 4,11
38083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1,0000 28.78 RS 2878| R$ - Rrs 28.78
SUPORTE + MODULO)
COMP 082 [PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 31,98 7,77 39,75
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 20,03 R$ 1,60 | R$ 3,21 R$ 4,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 25,67 R$ 1,60 R$ 4,56 | R$ 6,16
38083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1,0000 28.78 RS 2878| R$ - Rrs 28.78
SUPORTE + MODULO)
COMP 083 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 5,47 3,24 8,71
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03 R$ 0,67| R$ 1,34| R$ 2,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67 R$ 0,67| R$ 1,90| R$ 2,57
38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 4,13 R$ 413| R$ - | R$ 4,13
COMP 084 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 4,72 3,24 7,96
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03 R$ 0,67 | R$ 134| R$ 2,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67 R$ 0,67| R$ 1,90| R$ 2,57
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,90 R$ 090| R$ - | R$ 0,90
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,67 R$ 0,67| R$ - | R$ 0,67
2638 :_3.\)/A PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM UN 1,0000 181 RS 181| RS .| Rs 181
COMP 085 |CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 3,54 4,86 8,40
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03 R$ 1,00| R$ 2,01| R$ 3,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67 R$ 1,00| R$ 2,85| R$ 3,85
39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,0000 1,54 R$ 154| R$ - | R$ 1,54
CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA
COMP 086 PT 9,60 23,32 32,92
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 ! g ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 20,03 R$ 4,80| R$ 9,63| R$ 14,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 25,67 R$ 4,80 R$ 13,69| R$ 18,49
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS -
COMP 087 UN 1.883,21 64,76 1.947,97
INTELBRAS STAND ALONE COM HD 2 TERA ! ' !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,03 R$ 13,32| R$ 26,74| R$ 40,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,67 R$ 13,32| R$ 38,02| R$ 51,34
CoT 021 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS UN 1,0000 185657 | R$ 185657| R$ | Rs 188657
STAND ALONE COM HD 2 TERA
COMP 088 [FONTE DE ALIMENTACAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 63,65 16,20 79,85
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ABA SERVICOS AB‘::(I)':‘ril:;ZISSI COMPOSICAO CA $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigao de Custos
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,03 R$ 3,33| R$ 6,69| R$ 10,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,67 R$ 3,33| R$ 9,51| R$ 12,84
ORSE 10096 Fonte de alimentacdo 12V / 10A (ou similar) UN 1,0000 56,99 R$ 56,99 | R$ - | R$ 56,99
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA
COMP 089 UN 112,05 16,20 128,25
ELETRICA COM 32 PORTAS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,03 R$ 3,33| R$ 6,69| R$ 10,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,67 R$ 3,33| R$ 9,51| R$ 12,84
COT 022 PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICA UN 1,0000 105,39 RS 10539| R$ | Rrs 105,39
COM 32 PORTAS
COMP 090 [CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN 335,80 32,38 368,18
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 20,03 R$ 6,66 | R$ 13,37| R$ 20,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,67 R$ 6,66 | R$ 19,01| R$ 25,67
COT 023 CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X2" (EXTERNO) UN 1,0000 322,48 R$ 322,48| R$ - | R$ 322,48
COMP 091 |[BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANGADO - UTILIZACAO EM CFTV UN 50,30 6,47 56,77
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,03 R$ 1,33| R$ 2,67| R$ 4,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67 R$ 1,33| R$ 3,80| R$ 5,13
COT 006 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANCADO - UTILIZACAO EM CFTV UN 1,0000 47,64 R$ 47,64 R$ - | R$ 47,64
CENTRAL DE ALARME DE SEGURANCA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E
COMP 092 UN 589,76 194,28 784,04
COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,03 R$ 39,96 | R$ 80,22 | R$ 120,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 25,67 R$ 39,96 | R$ 114,06 | R$ 154,02
COT 007 CENTRAL DE ALARME DE SEGURANCA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM UN 1,0000 500,84 RS 50084| RS - R 500,84
OPCIONAL DE MONITORAMENTO
COMP 093 |TECLADO DE ALARME UN 248,71 64,76 313,47
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,03 R$ 13,32 | R$ 26,74 | R$ 40,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,67 R$ 13,32 | R$ 38,02| R$ 51,34
88264 COT 008 TECLADO DE ALARME UN 1,0000 222,07 R$ 222,07 R$ - | R$ 222,07
SINAPI 72253
COMP 094 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,25 6,80 27,05 TANEIRD 2014
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 20,03 R$ 1,40| R$ 2,81| R$ 4,21
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 25,67 R$ 1,40| R$ 3,99| R$ 5,39
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 17,11 R$ 17,45| R$ - | R$ 17,45
SINAPI 72251
COMP 095 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,92 4,21 14,13 RS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 25,67 R$ 0,87 | R$ 2,47| R$ 3,34
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 20,03 R$ 0,87 | R$ 1,74| R$ 2,61
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 8,02 R$ 8,18| R$ - | R$ 8,18
COMP 096 |PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1,10 1,62 2,72
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 20,03 | R$ 0,33| R$ 0,67| R$ 1,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 2567 | R$ 0,33| R$ 0,95| R$ 1,28
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN 1,0000 0.44 RS 044| Rs | rs 0.44
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
COMP 097 |TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 25,59 19,43 45,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,03 | R$ 4,00| R$ 8,02 R$ 12,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 2567 | R$ 4,00| R$ 11,41 R$ 15,41
COT 009 BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4 X 1/4" - REF TEL 770 - CAPTAGAO UN 0,6000 2932 | R$ 17,59| R$ - | R$ 17,59
BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 -
COMP 098 M 33,98 11,33 45,31
CAPTACAO ' ! !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 20,03 R$ 2,33| R$ 4,68| R$ 7,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 25,67 R$ 2,33| R$ 6,65| R$ 8,98
COT 009 BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4 X 1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO UN 1,0000 29,32 R$ 29,32| R$ - | R$ 29,32
COMP 099 |SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 180,36 9,71 190,07
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,03 | R$ 2,00| R$ 4,01| R$ 6,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 2567 | R$ 2,00| R$ 570| R$ 7,70
COT 027 SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM?2 UN 1,0000 176,36 | R$ 176,36 | R$ - | R$ 176,36
COMP 100 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 340,92 11,33 352,25
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 2003 | R$ 2,33| R$ 4,68| R$ 7,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 2567 | R$ 2,33| R$ 6,65| R$ 8,98
CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO,
43094 UN 1,0000 336,26 R 336,26| R - | R 336,26
EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) $ $ $
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M
COMP 101 UN 261,44 64,76 326,20
INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ! !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,03 R$ 13,32| R$ 26,74| R$ 40,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,67 R$ 13,32| R$ 38,02| R$ 51,34
3396 SBtJJzaiTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E UN 1,0000 513 RS 513| R$ | Rrs 513
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10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UN 1,0000 58,27 R$ 58,27| R$ - | R$ 58,27
12357 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M UN 1,3333 12855 | R$ 171,40| R$ - | R$ 171,40
PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF.
COMP 102 (TEL-744) PARA FIXACAO EM ALVENARIA OU C/ FURO @8MM (REF. TEL-745) UN 8,74 5,14 13,88
PARA FIXAGCAO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03 R$ 0,67 | R$ 1,34| R$ 2,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67 R$ 1,33| R$ 3,80| R$ 513
1604 PRENSA CABO DE CONEXAO GT-P22 P/ CABO COBRE OU SIMILAR UN 1,0000 6,74 R$ 6,74| R$ - | R$ 6,74
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE
COMP 103 UN 3.851,59 31,98 3.883,57
TORNEIRAS - RP18 COM POTENCIA 0,5 HP ’ ! !
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10,33 R$ 6.07| R$ 13.26| R$ 19,33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07 | R$ 18,72| R$ 24,79
COT 011 PRESSURIZADOR RP18 POTENCIA 0,5 HP UN 1,0000 3.839,45 R$ 3.839,45| R$ - | R$ 3.839,45
COMP 104 [FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 127,77 31,98 159,75
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 10.33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07 | R$ 18,72| R$ 24,79
COT 012 FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,0000 115,63 R$ 115,63| R$ - | R$ 115,63
COMP 105 [CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" 3P TECHNIK UN 650,74 31,98 682,72
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 1933
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07 | R$ 18,72| R$ 24,79
COT 013 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" 3P TECHNIK UN 1,0000 638,60 R$ 638,60| R$ - | R$ 638,60
COMP 106 |[SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 209,47 31,98 241,45
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 1933
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07 | R$ 18,72| R$ 24,79
COT 014 SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1,0000 197,33 R$ 197,33| R$ - | R$ 197,33
COMP 107 [FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1.575,31 31,98 1.607,29
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 19.33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07| R$ 18,72| R$ 24,79
COT 015 FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,0000 1.563,17 R$ 1.563,17| R$ - | R$ 1.563,17
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22 5
PARANA EDIFICACGES MUNICiPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO b
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO C/ PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAGAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK
COMP 108 2 " @ A - UN 55,59 31,98 87,57
CONTENDO: BOIA AUTOMATICA DE NIVEL E VALVULA SOLENOIDE ! ! !
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 10.33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07 | R$ 18,72| R$ 24,79
7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250 V UN 1,0000 43,45 R$ 43,45| R$ - | R$ 43,45
COMP 109 [TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 52,81 12,79 65,60
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,4000 10.33 RS 2.43| R$ 530| R$ 773
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79 R$ 2,43 | R$ 7,49 | R$ 9,92
11762 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) UN 1,0000 43,36 R$ 43,36| R$ - | R$ 43,36
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,4000 11,47 R$ 459| R$ - | R$ 4,59
COMP 110 [BEBEDOURO UN 1.117,38 31,98 1.149,36
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 10.33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07 | R$ 18,72| R$ 24,79
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,2100 21,91 R$ 26,51| R$ - | R$ 26,51
COT 016 Bebedouro de Pressdo Industrial BAG40 220V Inox - IBBL UN 1,0000 1.078,73 | R$ 1.078,73| R$ - | R$ 1.078,73
COMP 111 [DUCHA HIGIENICA UN 81,69 15,99 97,68
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5000 10.33 RS 2.04| R$ 6.63| RS .67
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79 R$ 3,04| R$ 9,36| R$ 12,40
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,3000 11,47 R$ 344| R$ - | R$ 3,44
1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,0000 72,17 R$ 72,17| R$ - | R$ 72,17
COMP 112 [PLACAS DE SINALIZAGAO 24X12CM UN 107,20 3,44 110,64
COMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E UN 0,9504 85.38 RS 7863 | R$ 252| R$ 8115
COLOCACAO
COMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E UN 0,3454 85.38 RS 2857| RS 002| R$ 29,49
COLOCACAO
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E SINAPI 84121
COMP 113 UN 82,73 2,65 85,38
COLOCACAO ' ' ' JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,78 R$ 1,30| R$ 2,65| R$ 3,95
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

DATA: 14/10/22

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

el

EDIFICACOES

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS,
10851 UN 1,0000 81,43 R 81,43| R - | R 81,43
BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) $ $ $
COMP 114 [EXPURGO EM INOX UN 2.445,47 31,98 2.477,45
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 607| R$ 13.26| R$ 10.33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07| R$ 18,72| R$ 24,79
COT 025 EXPURGO EM INOX UN 1,0000 243333 | R$ 2.433,33| R$ - | R$ 243333
COMP 115 [BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX M 180,38 10,56 190,94
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3300 1033 RS 200| R$ 438| RS 6,38
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 24,79 R$ 2,00| R$ 6,18| R$ 8,18
36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO UN 11111 158,74 RS 17638| R$ _ | Rrs 176,38
MINIMO 3 CM
COMP 116 [BANCADA EM INOX M 737,99 16,02 754,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78 R$ 3,26 | R$ 6,63| R$ 9,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41 R$ 3,32| R$ 9,39| R$ 12,71
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO M 1,0000 731,41 RS 73141| R$ - re 731,41
INCLUI PES DE APOIO)
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL
COMP 117 M 297,90 96,04 393,94
CROMADOS) ! g !
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 10.33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07| R$ 18,72| R$ 24,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41 R$ 13,28 | R$ 37,54| R$ 50,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52| R$ 39,56
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X 2" UN 0,5000 121,58 R$ 60,79| R$ - | R$ 60,79
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2X 1.1/2" UN 0,5000 32,64 R$ 16,32 R$ - | R$ 16,32
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5600 325,59 RS 18233| Rs 2| R 182,33
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL
COMP 118 M 339,45 112,03 451,48
CROMADOS) ’ ' '
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,5000 10.33 RS 9.11| R$ 1089 R$ 29,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 24,79 R$ 9,11| R$ 28,08| R$ 37,19
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA

DATA: 14/10/22

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

el

EDIFICACOES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41 R$ 13,28 | R$ 37,54| R$ 50,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52| R$ 39,56
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X 2" UN 0,7300 121,58 R$ 88,75| R$ - | R$ 88,75
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2X 1.1/2" UN 0,7300 32,64 R$ 23,83| R$ - | R$ 23,83
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5600 325,59 RS 18233| R$ - R 182,33
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
COMP 119 |ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 373,56 96,04 469,60
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 10.33 RS 6.07| R$ 13.26| R$ 10.33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79 R$ 6,07| R$ 18,72| R$ 24,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41 R$ 13,28| R$ 37,54| R$ 50,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04| R$ 26,52| R$ 39,56
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X 2" UN 1,0000 121,58 R$ 121,58| R$ - | R$ 121,58
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000 32,64 R$ 32,64| R$ - | R$ 32,64
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5556 325,59 RS 180.88| R$ - Rrs 180,88
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO SINAPI 74198/1
COMP 120 |1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO UN 707,45 609,99 1.317,44 JANEIRO 2014
1,40M E ESPESSURA 10CM
COMP 005 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 0,1100 9,95 RS 100| R$ - Rre 1,00
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,8290 25,41 R$ 65,26 | R$ 184,49 | R$ 249,75
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 25,27 R$ 4,98| R$ 13,97| R$ 18,95
88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,5690 19,48 R$ 92,46 | R$ 230,31| R$ 322,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,6670 19,78 R$ 89,11| R$ 181,22 | R$ 270,33
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,2050 54,00 R$ 11,07| R$ - | R$ 11,07
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,7760 5,52 R$ 59,48| R$ - | R$ 59,48
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2540 45,00 R$ 11,43| R$ - | R$ 11,43
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0320 45,00 R$ 144| R$ - | R$ 1,44
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 10,2030 0,29 R$ 2,96| R$ - | R$ 2,96
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,1870 11,90 R$ 2,23| R$ - | R$ 2,23
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RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

el

EDIFICACOES

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 55,3070 0,43 R$ 23,78| R$ - | R$ 23,78
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 1222,0000 0,28 R$ 342,16| R$ - | R$ 342,16
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES
EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE SINAPI 74197/1
COMP 121 UN 882,33 512,19 1.394,52
COMBARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA ! ! ! JANEIRO 2014
8CM
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 26,3340 5,52 R$ 14536 | R$ - | R$ 145,36
S E CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM V3 0,3678 37477 | Rs 10850 | RS 2027| R$ 18786
IMPERMEABILIZANTE
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMP 123 COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. M2 2,4200 35,81 R$ 46,10 | R$ 40,56 | R$ 86,66
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS
COMP 124 CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGEM NA FORMA, AGO CA- V2 26,3340 473 RS 36.34| RS 88.22| RS 12456
50, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
101159 M2 6,9440 129,62 | R 545,94 | R 354,14| R 900,08
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 $ $ $
84026 0,7700 R$ -| R$ - | RS -
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM SINAPI 73983/1
COMP 122 M3 295,21 79,56 374,77
IMPERMEABILIZANTE ! ! ! JANEIRO 2014
- BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A " 07140 095 RS 710| Rs | rs 7.0
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 19,78 R$ 39,12 | R$ 79,56 | R$ 118,68
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 09126 55.50 RS 5065| RS | rs 50,65
TRANSPORTE)
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2090 45,00 R$ 941| R$ - | R$ 9,41
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6270 45,00 R$ 28,22| R$ - | R$ 28,22
0E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 8,000 434 RS 3472| R$ | rs 2472
SEM ARMACAO
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 293,0000 0,43 R$ 12599| R$ - | RS 125,99
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TABELA ANALITICA DE COMPOSIGCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
CODIGOS cODpIGO DESCRICAO UNID COEF. RS UNIT. QUSTOTOTAL (RS) Cédigo e Referéncia da
ABA SERVICOS AB‘::IOh_‘ril:;;n:s / COMPOSICAO . . . MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composicio de Custos
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE SRS
COMP 123 |MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, M2 19,05 16,76 35,81 N o
05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 21,23 R$ 1,24| R$ 2,79| R$ 4,03
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 25,15 R$ 4,89| R$ 13,97 | R$ 18,86
* * "
2491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5*% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 0,6200 2.96 RS 184| R$ | rs 1,84
EQUIVALENTE DA REGIAO
4506 PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO M 0,3300 236 RS 078| Rs | Rrs 078
P/FORMA)
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2600 9,94 R$ 2,58| R$ - | R$ 2,58
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0060 539 RS 003| R$ | Rrs 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
1347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 M2 0,2500 22,52 RS 563| RS - R 563
X1,10M,E=12 MM
* *
6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 0,1800 11.42 RS 206| R$ | Rrs 2,06
REGIAO
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA,
COMP 124 . ¢ CAC 4 M2 1,38 3,35 473 SINAPI 73347
ACO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM JANEIRO 2014
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 25,27 R$ 0,70| R$ 1,96 | R$ 2,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 19,78 R$ 0,68| R$ 1,39| R$ 2,07
INTERLIGACAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE
COMP 125 |COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM M 10,64 27,93 38,57
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES, ACOPLAMENTOS E
ACESSORIOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,73 R$ 532| R$ 16,41| R$ 21,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,84 R$ 532| R$ 11,52 | R$ 16,84
VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE
COMP 126 - - UN 432,14 27,93 460,07
PRESAO - VAZAO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W '
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,73 R$ 532| R$ 16,41| R$ 21,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,84 R$ 532| R$ 11,52| R$ 16,84
COT 028 VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO UN 1,0000 421,50 RS 42150 R$ | rs 421,50
150m3/h - 220V BIVOLT - 50w
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PRGPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA DATA: 14/10/22 ’
PARANA EDIFICAcﬁES MUNICIPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA/SERVIGO: CONSTRUCAO e
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES resp. écnico potvana santiaco ¢ IPAIRANA
e e EDIFICACOES
CéDIGO:BA INSUMOS / copico DESCRICAO UNID. COEF. R$ UNIT. CUST_O TOTAL{RS) Sodieor REfe S da
ABA SERVICOS COTACKO COMPOSICAO MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigéo de Custos
|NTERL|GACAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA
ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORGA IMEDIATAMENTE ANEXO, E
COMP 127 |CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM M 10,64 27,93 38,57
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICACOES, ACOPLAMENTOS E
ACESSORIOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 2173 | R$ 532| R$ 16,41| R$ 21,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 1684 | R$ 532| R$ 11,52| R$ 16,84
REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - @100mm, COM ACESSORIOS DE
comPp 128 F|XACAO TAIS COMO BRACADEIRAS E FITAS DE VEDACAO M 28,24 27,93 56,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 2173 | R$ 532| R$ 16,41| R$ 21,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 1684 | R$ 532| R$ 11,52| R$ 16,84
coT 018 REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - $100mm, COM ACESSGRIOS DE FIXAGAO " 10000 60 | Rs 1760| Rs | rs 1760
TAIS COMO BRACADEIRAS E FITAS DE VEDACAO
COMP 129 |POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENGAO UN 115,81 63,96 179,77
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2479 | R$ 12,14] R$ 37,44 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 | R$ 13,04| R$ 26,52| R$ 39,56
COT 017 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENCAO 0 1,0000 90,63 | R$ 90,63| R$ | rs 90,63
COMP 130 |BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 2.414,09 710,49 3.124,58
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 92,47 | R$ 770| R$ 454,65 R$ 462,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 2479 | R$ 48,56 | R$ 149,76| R$ 198,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,78 | R$ 52,16 | R$ 106,08| R$ 158,24
COT 019 BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 1,0000 | 230567 | R$  2.305,67| R$ | RS 230567
COMP 131 |CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 46.768,62 1.843,65 48.612,27
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 9247 | RS 23,10| R$  1.36395| R$  1.387,05
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 2479 | RS 91,05| R$ 280,80| R$ 371,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 1978 | R$ 97,80 | R$ 198,90| RS 296,70
COT 004 CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO UN 1,0000 | 46.556,67 | RS 46.556,67| R$ - | R$ 46.556,67
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE SINAPI 84214
COMP 132 |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 M2 48,28 24,80 73,08 JANEIRO 2014
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100 2515 | R$ 724| R$ 20,68| R$ 27,02
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 2123 | R$ 1,83 R$ 412| RS 5,95
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4491 PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4900 5,55 R$ 827| R$ - | R$ 8,27

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7800 2,81 R$ 2,19| R$ - | R$ 2,19

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2800 20,04 R$ 561| R$ - | R$ 5,61
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

2692 ’ L 0,0060 5,92 R$ 0,04| R$ - | R$ 0,04

EMULSIONADA EM AGUA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E=8 A 12 MM

43681 M2 0,2495 28,92 R$ 722| R$ - | R$ 7,22

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
6189 0 5 X 30 ! UBA, ANG ° M 0,4400 36,09 R$ 15,88| R$ - | R$ 15,88
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE

COMP 133 M2 369,02 122,65 491,67
ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO ’ ’ ’
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 19,78 R$ 14,34 | R$ 29,17| R$ 43,51
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000 27,86 R$ 29,22 | R$ 93,37| R$ 122,59
1380 CIMENTO BRANCO KG 0,7000 1,88 R$ 132| R$ - | R$ 1,32
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
10841 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* M2 1,1000 294,33 R$ 323,76| R$ - | R$ 323,76
™M
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0010 485,95 RS 038/ R$ 011| R$ 0.49
MANUAL. AF_08/2019
SINAPI 73808/1
COMP 134 |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 12,63 17,35 29,98 PR 2013/
4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E KG 6,0000 043 RS 258| Rs - | rs 258
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0031 7775 RS 024| R$ - | Rs 024
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 4,3020 0,60 R$ 258| R$ - | R$ 2,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41 R$ 3,32| R$ 9,39| R$ 12,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,78 R$ 391| R$ 7,96| R$ 11,87
SINAPI 73954/1
COMP 135 (PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 10,81 11,45 22,26 /

JANEIRO 2014

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,47 R$ 3,12| R$ 747| R$ 10,59
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TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

el

EDIFICACOES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 1978 | R$ 1,96 R$ 3,98] R$ 5,94
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400 2234 | R$ 536| R$ - | Rs 5,36
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500 149 | R$ 037] R$ - | R$ 0,37
REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO
COMP 136 ’ M2 51,03 9,90 60,93
COM EPOXI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 19,78 | R$ 1,56 | R$ 3,18] R$ 4,74
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 2532 | R$ 2,39| R$ 6,72| R$ 9,11
10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO V2 ;G55 898 | RS 1093 Rs | rs 1093
MAIOR A 2025 CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,5000 065 | R$ 2,93 R$ - | Rs 2,93
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0400 80,38 | R$ 322] R$ - | Rs 3,22
COMP 137 |CORTINA PARA LEITO M2 118,16 15,98 134,14
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 1981 | R$ 3,32| R$ 6,59] R$ 9,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 2541 | R$ 3,32| R$ 9,39| R$ 12,71
COT 020 CORTINA PARA LEITO M2 1,0000 111,52 | R$ 111,52| R$ -|R$ 11152
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
COMP 138 M2 14,67 20,45 35,12
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ’ ’ !
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 2541 | R$ 3,98] R$ 11,26| R$ 15,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,78 | R$ 3,91| R$ 7,96 R$ 11,87
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,0200 40056 | R$ 6,78 | R$ 1,23| R$ 8,01
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMP 139 |CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 172,43 67,64 240,07
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,2450 3956 | R$ 3,19] R$ 6,50 R$ 9,69
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO "2 AEED 104 | Rs 201| Rs 317| RS 6.08
COMBETONEIRA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
101159 ¢ ¢ { M2 0,8800 12962 | R$ 69,19 | R$ 4488| R$ 114,07

10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA
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EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES
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TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ pARANA

e

EDIFICACOES

= *, *
41619 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90% M, E UN 04444 7019 RS 519 Rs | rs 3510
=0,05M
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), V2 016400 512 RS 039/ Rs 13.09| RS 2248
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
11235 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= UN 0,2500 21023 | Rs 5256| RS | re 5256
*15% MM
COMP 140 [CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 351,24 105,58 456,82
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4860 39,56 R$ 6,34| R$ 12,89| R$ 19,23
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO V2 03600 3804 i 656| RS 714| Rs 1370
COMBETONEIRA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
101159 M2 1,1000 12962 | R 86,48 | R 56,10 | R 142,58
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 $ $ $
= * *
41619 T/EMOZAMDE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E UN 2,2500 7910 RS 17818| Rs | rs 17818
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 1,4400 3512 RS 2112| R$ 2045| RS 5057
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E=
11235 Q UN 0,2500 210,23 | R$ 52,56 R$ - | R 52,56
*15% MM
SINAPI 79517/1
COMP 141 [ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 13,04 26,52 39,56 /
JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04| R$ 26,52| R$ 39,56
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO SINAPI 73907/3
COMP 142 M2 18,21 19,83 38,04
COMBETONEIRA ! ’ ! JANEIRO 2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 25,41 R$ 2,32| R$ 6,57| R$ 8,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 19,78 R$ 4,56| R$ 9,28| R$ 13,84
COMP 143 SJATE:;TE?\J:(;\O ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM V3 0,0500 30611 | Rs 1133| R$ 298| Rs 1531
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PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVA

MUNICiPIO: BANDEIRANTES

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

DATA: 14/10/22

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

RESP. TECNICO POLYANA SANTIAGO G/ PARANA

el

EDIFICACOES

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM SINAPI 5652 JANEIRO
COMP 143 M3 226,55 79,56 306,11
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ¢ ’ ” 2014
COMP 005 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 0,6500 9,95 RS 6.47| R$ - | rs 6.47
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 19,78 R$ 39,12 | R$ 79,56 | R$ 118,68
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,4900 7675 | R$ 3761| R$ - | Rrs 37,61
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,0000 0,60 R$ 90,00/ R$ - | R$ 90,00
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,9800 54,44 R$ 53,35| R$ - | R$ 53,35
COMP 144 |CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 266,38 100,20 366,58
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,3200 39,56 R$ 417 | R$ 8,49 | R$ 12,66
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,2500 38,04 R$ 455| R$ 496| R$ 951
COMBETONEIRA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
101159 M2 1,3000 12962 | R 102,21| R 66,30| R 168,51
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 $ $ $
=% *
21619 TZI\QEAMDE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D 0,90* M, E UN 17778 79.19 RS 140,78| R | Rre 140,78
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 1,0000 35.12 RS 1467| R$ 2045| R$ 35,12
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
COMP 145 |CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 201,75 151,52 353,27
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4550 39,56 R$ 5,93| R$ 12,07| R$ 18,00
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,4000 38,04 RS 78| R$ 703| R$ 15.21
COMBETONEIRA
72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), M2 1,9000 114,04 RS 127.83| R$ 88.84| RS 216,67
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 2,5278 21,45 R$ 40,17 | R$ 14,05| R$ 54,22
EMB PAULISTA (MASSA UNICA) TRA 1:2: IMENT! AL E AREIA MEDIA
COMP 138 OCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (C 0.¢ ) M2 1,4000 3512 | R$ 20,54| R$ 28,63| R$ 49,17
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO
COMP 146 M2 68,22 19,92 88,14 ORSE 07/2022
ANODIZADO NATURAL ¢ ’ ’ /
ORSE 3116 CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M M 4,0000 14,37 R$ 57,48| R$ - | R$ 57,48
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,78 R$ 4,26 | R$ 10,77| R$ 15,03
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,76 R$ 426 | R$ 9,15| R$ 13,41
o TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2 1,0500 211 RS 222| Rrs | rs 222
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA SINAPI 96558 MARCO
COMP 147 M3 294,39 16,46 310,85
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. i ! ! 2019
. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, V3 1,1500 25010 | RS 28762| R$ | rs 287,62
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930 21,53 R$ 2,62| R$ 7,99| R$ 10,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400 16,76 R$ 3,94 | R$ 8,47| R$ 12,41
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45SMM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO cHp 0,1200 144 RS 017| Rs | re 017
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
i VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO HI 0,1260 0.30 RS 004| RS | re 0,04
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/8
COMP 148 M 10,55 11,19 21,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 24,79 R$ 212| R$ 6,55| R$ 8,67
. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,3500 1033 RS 212 Re 464| RS 676
COMPLEMENTARES
9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,6000 3,90 R$ 6,24| R$ - | R$ 6,24
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0003 84,03 R$ 0,03| R$ - | R$ 0,03
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0006 74,17 R$ 0,04| R$ - | R$ 0,04
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/1
COMP 149 ! M 12,95 12,79 25,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ’ ’ JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79 R$ 243| R$ 7.49| R$ 9,92
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,4000 1033 RS 243| RS 530| R$ 273
COMPLEMENTARES
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,6000 5,00 R$ 8,00 R$ - | R$ 8,00
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0003 84,03 R$ 0,03| R$ - | R$ 0,03
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0008 74,17 R$ 0,06| R$ - | R$ 0,06
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/2
COMP 150 M 22,43 14,39 36,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ’ ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 24,79 R$ 2,73| R$ 8,42| R$ 11,15
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,4500 . RS 273| R$ 597| RS 870
COMPLEMENTARES
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0011 74,17 R$ 0,08 R$ - | R$ 0,08
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TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000 11,23 R$ 16,85| R$ - | R$ 16,85
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0005 84,03 R$ 0,04| R$ - | R$ 0,04
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/3
COMP 151 Y] 30,72 15,99 46,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ¢ ’ JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79 R$ 3,04| R$ 9,36 | R$ 12,40
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 0,5000 1033 RS 304| RS 6.63| RS 0.67
COMPLEMENTARES
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0012 74,17 R$ 0,09| R$ - | R$ 0,09
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0005 84,03 R$ 0,04| R$ - | R$ 0,04
9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000 16,34 R$ 2451| R$ - | R$ 24,51
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/4
COMP 152 ’ Y] 33,68 19,19 52,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ’ ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 24,79 R$ 3,64 R$ 11,23 | R$ 14,87
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,6000 10,33 R$ 364 R$ 7.96| R$ 11,60
COMPLEMENTARES
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0007 84,03 R$ 0,06| R$ - | RS 0,06
9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 18,72 R$ 26,21| R$ - | RS 26,21
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0017 74,17 R$ 0,13| R$ - | R 0,13
COMP 153 |PISO GRANILITE, ESP=8MM, COM JUNTA DE DILATACAO PLASTICA M2 56,32 62,07 118,39
4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E KG 25,0000 043 R$ 1075| R$ - | rs 10,75
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
1380 CIMENTO BRANCO KG 10,0000 1,88 R$ 18,80| R$ - | R$ 18,80
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X M 1,0000 253 RS 253| R$ | Rrs 253
ESPESSURA)
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 27,86 R$ 11,95 | R$ 38,20 | R$ 50,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 19,78 R$ 11,74| R$ 23,87| R$ 35,61
95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, N 0,2500 218 RS 0s5| Rs | re 055
POTENCIA 4 HP BVIATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_09/2016
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMP 154 ! ! ’ M2 519,42 43,22 562,64
MOLDURA
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1,0000 487,33 R$ 487,33| R$ - | R$ 487,33
242 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =45 MM, UN 4,0000 405 R$ 1620| R$ - | Rrs 16,20
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,78 R$ 2,61 R$ 530| R$ 7,91
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,60 R$ 13,28 | R$ 37,92| R$ 51,20




