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1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$                14.139,04  R$                2.025,38  R$                          16.164,42 

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 340,95 45,66 386,61 1.739,75

1.2 De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

1.3 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 826,98 0,21 0,15 0,36 173,67 124,05 297,71

1.4 COMP 059
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E 

PROJETO
CJ 1,00 12.782,43 862,70 13.645,13 12.782,43 862,70 13.645,13

1.5 COMP 041 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 

COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 311,05 3,39 3,19 6,58 1.054,46 992,25 2.046,71

1.6 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 

MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 128,48 46,38 174,86 128,48 46,38 174,86

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                  2.900,11  R$                5.564,63  R$                            8.464,74 

2.1 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 59,87 25,76 52,48 78,24 1.542,25 3.141,98 4.684,23

2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,55 15,62 31,82 47,44 758,35 1.544,86 2.303,21

2.1.3 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 M3XKM 11,32 2,06 0,29 2,35 23,32 3,28 26,60

2.1.4 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 11,32 6,63 1,14 7,77 75,05 12,90 87,96

2.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 13,75 25,76 52,48 78,24 354,20 721,60 1.075,80

2.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,96 15,62 31,82 47,44 61,86 126,01 187,86

2.2.3 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 M3XKM 9,79 2,06 0,29 2,35 20,17 2,84 23,01

2.2.4 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 9,79 6,63 1,14 7,77 64,91 11,16 76,07

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$              226.440,87  R$              58.204,62  R$                        284.645,49 

3.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS CRAVADAS 

3.1.1 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 504,00 52,88 20,76 73,64 26.651,52 10.463,04 37.114,56

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 

MM. AF_09/2021
KG 820,27 12,52 2,45 14,97 10.269,78 2.009,66 12.279,44

3.1.3 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2.822,23 11,76 0,88 12,64 33.189,42 2.483,56 35.672,99

3.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS 

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,98 92,03 78,75 170,78 90,19 77,18 167,36

3.2.2 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 65,48 58,11 35,60 93,71 3.805,04 2.331,09 6.136,13

3.2.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3    8,81 422,42 14,02 436,44 3.721,52 123,52 3.845,04

3.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 87,69 13,11 6,04 19,15 1.149,62 529,65 1.679,26
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3.2.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 228,21 13,49 3,09 16,58 3.078,55 705,17 3.783,72

3.2.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 88,16 12,48 2,28 14,76 1.100,24 201,00 1.301,24

3.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

3.3.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 1,45 92,03 78,75 170,78 133,44 114,19 247,63

3.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 183,07 52,99 28,84 81,83 9.700,88 5.279,74 14.980,62

3.3.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3    9,99 422,42 14,02 436,44 4.219,98 140,06 4.360,04

3.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 202,97 13,11 6,04 19,15 2.660,94 1.225,94 3.886,88

3.3.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 429,37 13,49 3,09 16,58 5.792,20 1.326,75 7.118,95

3.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,25 12,48 2,28 14,76 477,36 87,21 564,57

3.4 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES

3.4.1 COMP 132

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 484,99 48,28 24,80 73,08 23.415,32 12.027,75 35.443,07

3.4.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 578,88 13,04 6,24 19,28 7.548,60 3.612,21 11.160,81

3.4.3 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 439,16 13,50 4,40 17,90 5.928,66 1.932,30 7.860,96

3.4.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 635,16 13,45 3,11 16,56 8.542,90 1.975,35 10.518,25

3.4.5 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 1.560,33 12,44 2,23 14,67 19.410,51 3.479,54 22.890,04

3.4.6 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 166,22 10,73 1,57 12,30 1.783,54 260,97 2.044,51

3.4.7 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 8,49 409,81 23,23 433,04 3.479,29 197,22 3.676,51
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3.4.8 COMP 003

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 24,25 407,95 20,82 428,77 9.892,79 504,89 10.397,67

3.4.9 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 266,87 141,41 23,43 164,84 37.738,09 6.252,76 43.990,85

3.4.10 COMP 023
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 

CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M 143,50 18,54 6,02 24,56 2.660,49 863,87 3.524,36

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO  R$                33.188,24  R$              25.367,27  R$                          58.555,51 

4.1 COMP 026
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M2 689,41 33,22 26,31 59,53 22.902,20 18.138,38 41.040,58

4.2 COMP 027
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
M2 137,05 66,76 49,99 116,75 9.149,46 6.851,13 16.000,59

4.3 COMP 133
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 

CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO
M2 3,08 369,02 122,65 491,67 1.136,58 377,76 1.514,34

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                  6.384,28  R$                2.161,20  R$                            8.545,48 

5.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 188,60 28,24 9,14 37,38 5.326,06 1.723,80 7.049,87

5.2 COMP 028
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 

PREPARO MANUAL
M2 9,00 8,48 7,51 15,99 76,32 67,59 143,91

5.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 9,00 70,57 20,53 91,10 635,13 184,77 819,90

5.4 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=3CM. AF_06/2018
M2 9,00 38,53 20,56 59,09 346,77 185,04 531,81

6 COBERTURA  R$                45.153,06  R$                5.236,12  R$                          50.389,18 

6.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 290,26 25,09 3,48 28,57 7.282,62 1.010,10 8.292,73

6.2 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 

DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 290,26 42,00 4,15 46,15 12.190,92 1.204,58 13.395,50

6.3 COMP 046
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
M 13,95 67,98 3,65 71,63 948,32 50,92 999,24

6.4 COMP 047 ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 164,31 55,74 220,05 2.513,94 852,82 3.366,77

6.5 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 15,30 85,29 2,86 88,15 1.304,94 43,76 1.348,70

6.6 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 73,40 67,94 7,50 75,44 4.986,80 550,50 5.537,30

6.7 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 294,10 54,15 5,18 59,33 15.925,52 1.523,44 17.448,95

7 REVESTIMENTOS  R$              123.273,04  R$              79.892,15  R$                        203.165,19 
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7.1 PISO

7.1.1 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 21,32 326,96 173,87 500,83 6.970,79 3.706,91 10.677,70

7.1.2 COMP 029
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM 

PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
M2 297,92 12,06 9,68 21,74 3.592,92 2.883,87 6.476,78

7.1.3 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 51,01 35,35 8,36 43,71 1.803,20 426,44 2.229,65

7.1.4 COMP 153 PISO GRANILITE, ESP=8MM, COM JUNTA DE DILATACAO PLASTICA M2 213,16 56,32 62,07 118,39 12.005,17 13.230,84 25.236,01

7.1.5 COMP 134 RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 12,63 17,35 29,98 2.590,41 3.558,49 6.148,90

7.1.6 COMP 032
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO 

ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS 

DE CERA

M2 236,25 59,79 38,66 98,45 14.125,39 9.133,43 23.258,81

7.1.7 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 201,49 38,71 4,63 43,34 7.799,68 932,90 8.732,58

7.1.8 COMP 050
PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X2,5CM, 

REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
UN 11,05 10,65 5,07 15,72 117,68 56,02 173,71

7.1.9 COMP 049 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 6,91 9,86 16,77 52,59 75,03 127,62

7.1.10 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 68,70 26,52 12,85 39,37 1.821,92 882,80 2.704,72

7.1.11 COMP 042
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA  = 

40CM.
M 68,70 29,73 28,94 58,67 2.042,45 1.988,18 4.030,63

7.1.12 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 154,75 7,88 2,61 10,49 1.219,43 403,90 1.623,33

7.2 PAREDES

7.2.1 87874

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.001,03 4,49 0,93 5,42 4.494,62 930,96 5.425,58

7.2.2 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 403,14 5,23 2,85 8,08 2.108,42 1.148,95 3.257,37

7.2.3 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.108,80 10,34 9,61 19,95 11.464,99 10.655,57 22.120,56

7.2.4 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 295,37 9,00 6,07 15,07 2.658,33 1.792,90 4.451,23

7.2.5 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 693,72 10,18 7,33 17,51 7.062,07 5.084,97 12.147,04
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7.2.6 COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 693,72 10,81 11,45 22,26 7.499,11 7.943,09 15.442,21

7.2.7 COMP 136 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 51,03 9,90 60,93 15.072,73 2.924,16 17.996,89

7.2.8 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 403,14 11,99 3,85 15,84 4.833,65 1.552,09 6.385,74

7.2.9 88787

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014

M2 11,94 221,55 25,99 247,54 2.645,31 310,32 2.955,63

7.2.10 COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 5,60 118,16 15,98 134,14 661,70 89,49 751,18

7.3 TETO

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 307,48 4,46 0,85 5,31 1.371,36 261,36 1.632,72

7.3.2 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
M2 307,48 13,11 16,99 30,10 4.031,06 5.224,09 9.255,15

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 266,33 9,84 5,74 15,58 2.620,69 1.528,73 4.149,42

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 266,33 9,79 11,89 21,68 2.607,37 3.166,66 5.774,03

8 ESQUADRIAS  R$                73.211,25  R$              11.156,08  R$                          84.367,33 

8.1 MADEIRA

8.1.1 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00 650,92 159,53 810,45 5.858,28 1.435,77 7.294,05

8.1.2 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 687,72 162,77 850,49 8.252,64 1.953,24 10.205,88

8.1.3 COMP 006
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A E DOBRADICA
UN 1,00 577,55 113,54 691,09 577,55 113,54 691,09

8.1.4 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 22,00 119,57 17,03 136,60 2.630,54 374,66 3.005,20

8.1.5 COMP 007
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - 

COMPLETA
UN 1,00 657,64 113,54 771,18 657,64 113,54 771,18

8.1.6 COMP 008
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  

UN 6,00 180,44 51,97 232,41 1.082,64 311,82 1.394,46

8.1.7 COMP 045
PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE 

UN 4,00 160,06 85,31 245,37 640,24 341,24 981,48

8.2 ALUMÍNIO

8.2.1 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,00 407,16 24,36 431,52 6.514,56 389,76 6.904,32

8.2.2 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 15,69 673,58 43,33 716,91 10.568,47 679,85 11.248,32
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8.2.3 COMP 055

PORTÃO COM REFIL QUADRADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR 

GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELOTROSTATICA NA COR BRANCA, CONF. PROJETO 

M2 5,90 737,33 80,43 817,76 4.350,25 474,54 4.824,78

8.2.4 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 17,41 498,83 7,14 505,97 8.684,63 124,31 8.808,94

8.2.5 COMP 146 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 1,44 68,71 33,04 101,75 98,94 47,58 146,52

8.3 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO 

8.3.1 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 12,04 498,83 7,14 505,97 6.005,91 85,97 6.091,88

8.3.2 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 4,56 498,83 7,14 505,97 2.274,66 32,56 2.307,22

8.4 PINTURA

8.4.1 102224 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS M2 125,37 11,23 16,57 27,80 1.407,91 2.077,38 3.485,29

8.5 VIDROS

8.5.1 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 27,52 275,97 50,50 326,47 7.594,69 1.389,76 8.984,45

8.5.2 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 3,63 326,14 48,12 374,26 1.183,89 174,68 1.358,56

8.5.3 COMP 154
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 3,78 519,42 43,22 562,64 1.963,41 163,37 2.126,78

8.5.4 COMP 054 VIDRO/LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 179,95 28,44 208,39 97,17 15,36 112,53

8.6 SOLEIRA/PEITORIL

8.6.1 COMP 053
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E 

APLIC.
M 54,84 50,46 15,63 66,09 2.767,23 857,15 3.624,38

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$              110.465,62  R$              35.338,92  R$                        145.804,54 

9.1.1 COMP 061
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME 

DIAGRAMA UNIFILAR 
UN 1,00 3.844,65 668,93 4.513,58 3.844,65 668,93 4.513,58

9.1.3 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 694,67 42,82 737,49 694,67 42,82 737,49

9.1.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 12,29 1,51 13,80 49,16 6,04 55,20

9.1.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 23,00 12,80 2,13 14,93 294,40 48,99 343,39

9.1.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 16,00 65,66 4,27 69,93 1.050,56 68,32 1.118,88

9.1.6 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 66,75 5,89 72,64 133,50 11,78 145,28

9.1.7 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 85,34 13,12 98,46 170,68 26,24 196,92

9.1.8 COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 7 DE 16  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA: 14/10/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

JOSE ENEAS SILVA

LEVANTAMENTO Nº:
BANDEIRANTES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: POLYANA SANTIAGO CASTELLAR
 

16.402.179-3

CONSTRUÇÃO
12478053
A159769-8

SESA

9.1.9 COMP 010
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 4,00 131,55 19,43 150,98 526,20 77,72 603,92

9.1.10 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 30,00 10,76 4,89 15,65 322,80 146,70 469,50

9.1.11 COMP 011 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 35,60 3,24 38,84 71,20 6,48 77,68

9.1.12 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71

9.1.13 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00 89,93 3,95 93,88 10.791,60 474,00 11.265,60

9.1.14 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 49,11 2,67 51,78 1.473,30 80,10 1.553,40

9.2 EQUIPAMENTOS - QDG

9.2.1 COMP 062

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO 

EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E 

PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA 

PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM 

POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE 

POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.

UN 45,00 206,11 45,78 251,89 9.274,95 2.060,10 11.335,05

9.2.2 COMP 063

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W 

E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, 

DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UN 9,00 206,11 45,78 251,89 1.854,99 412,02 2.267,01

9.2.3 COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 103,98 25,91 129,89 207,96 51,82 259,78

9.2.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 9,00 22,85 4,39 27,24 205,65 39,51 245,16

9.2.5 COMP 065
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ 

FOTO-ELÉTRICO
UN 7,00 216,79 48,58 265,37 1.517,53 340,06 1.857,59

9.2.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 19,00 18,93 9,64 28,57 359,67 183,16 542,83

9.2.7 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 22,83 12,32 35,15 91,32 49,28 140,60

9.2.8 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 30,33 14,99 45,32 60,66 29,98 90,64

9.2.9 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 38,11 20,32 58,43 38,11 20,32 58,43

9.2.10 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 53,38 28,33 81,71 53,38 28,33 81,71
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9.2.11 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 32,69 17,64 50,33 32,69 17,64 50,33

9.2.12 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 45,61 22,98 68,59 45,61 22,98 68,59

9.2.13 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 64,00 23,28 9,95 33,23 1.489,92 636,80 2.126,72

9.2.14 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 18,00 40,93 20,32 61,25 736,74 365,76 1.102,50

9.2.15 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 26,74 18,42 45,16 267,40 184,20 451,60

9.2.16 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 38,99 15,59 54,58 506,87 202,67 709,54

9.2.17 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 23,28 9,95 33,23 46,56 19,90 66,46

9.2.18 COMP 066 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 14,00 9,35 6,47 15,82 130,90 90,58 221,48

9.2.19 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 5,61 4,86 10,47 746,13 646,38 1.392,51

9.2.20 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 9,18 4,86 14,04 137,70 72,90 210,60

9.2.21 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 540,00 5,19 4,66 9,85 2.802,60 2.516,40 5.319,00

9.2.22 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 360,00 4,75 2,81 7,56 1.710,00 1.011,60 2.721,60

9.2.23 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4.200,00 3,08 0,96 4,04 12.936,00 4.032,00 16.968,00

9.2.24 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00 7,32 1,66 8,98 1.464,00 332,00 1.796,00

9.3 QF - COMPRESSOR 

9.3.1 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 

EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
UN 1,00 790,84 194,28 985,12 790,84 194,28 985,12

9.3.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93

9.3.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 70,78 8,48 79,26 212,34 25,44 237,78

9.3.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 20,00 11,04 12,95 23,99 220,80 259,00 479,80

9.3.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 11,90 3,24 15,14 23,80 6,48 30,28

9.3.6 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 13,33 2,48 15,81 999,75 186,00 1.185,75

9.5 QF - CISTERNA 

9.5.1 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 

EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
UN 1,00 790,84 194,28 985,12 790,84 194,28 985,12

9.5.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93

9.5.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 70,78 8,48 79,26 212,34 25,44 237,78
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9.5.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 15,00 11,04 12,95 23,99 165,60 194,25 359,85

9.5.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 11,90 3,24 15,14 23,80 6,48 30,28

9.5.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 8,41 1,66 10,07 630,75 124,50 755,25

9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO 

9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA 

9.6.1.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.1.2 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71

9.6.1.3 COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 12,50 14,57 27,07 1.000,00 1.165,60 2.165,60

9.6.1.4 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 37,56 3,24 40,80 150,24 12,96 163,20

9.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS 

9.6.2.1 COMP 075

RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E 

LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA 

VERTICAL 

UN 1,00 2.262,14 138,99 2.401,13 2.262,14 138,99 2.401,13

9.6.2.2 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.2.3 COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 1.032,70 13,97 1.046,67 1.032,70 13,97 1.046,67

9.6.2.4 COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 33,84 27,96 61,80 33,84 27,96 61,80

9.6.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 632,29 200,77 833,06 1.264,58 401,54 1.666,12

9.6.2.6 COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 25,26 16,20 41,46 202,08 129,60 331,68

9.6.2.7 COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 19,19 9,71 28,90 268,66 135,94 404,60

9.6.2.8 COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UN 15,00 19,19 9,71 28,90 287,85 145,65 433,50

9.6.2.9 COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 30,92 5,18 36,10 30,92 5,18 36,10

9.6.2.10 COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 31,98 7,77 39,75 447,72 108,78 556,50

9.6.2.11 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 5,47 3,24 8,71 16,41 9,72 26,13

9.6.2.12 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 9,18 4,86 14,04 165,24 87,48 252,72

9.6.2.13 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60

9.6.2.14 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80

9.6.2.15 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 4,72 3,24 7,96 236,00 162,00 398,00

9.6.2.16 COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,54 4,86 8,40 3.186,00 4.374,00 7.560,00

9.6.2.17 COMP 086 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA 

CATEGORIA 6

PT 29,00 9,60 23,32 32,92 278,40 676,28 954,68

9.6.3 CFTV / ALARME 

9.6.3.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.3.2 COMP 087 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND ALONE 

COM HD 2 TERA

UN 1,00 1.883,21 64,76 1.947,97 1.883,21 64,76 1.947,97

9.6.3.3 COMP 088 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A  PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 63,65 16,20 79,85 63,65 16,20 79,85

9.6.3.4 COMP 089 PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRICA COM 32 

PORTAS

UN 1,00 112,05 16,20 128,25 112,05 16,20 128,25

9.6.3.5 COMP 090 CÂMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN 10,00 335,80 32,38 368,18 3.358,00 323,80 3.681,80
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9.6.3.6 COMP 091 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANÇADO - UTILIZAÇÃO EM CFTV UN 20,00 50,30 6,47 56,77 1.006,00 129,40 1.135,40

9.6.3.7 COMP 092 CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE 

MONITORAMENTO

UN 1,00 589,76 194,28 784,04 589,76 194,28 784,04

9.6.3.8 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 21,00 112,80 13,86 126,66 2.368,80 291,06 2.659,86

9.6.3.9 COMP 093 TECLADO DE ALARME UN 2,00 248,71 64,76 313,47 497,42 129,52 626,94

9.6.3.10 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40

9.6.3.11 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20

9.6.3.12 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 4,72 3,24 7,96 236,00 162,00 398,00

9.6.3.13 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 5,61 4,86 10,47 179,52 155,52 335,04

9.6.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04

9.7 PÁRA - RAIOS (SPDA)

9.7.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 91,97 78,10 170,07 735,76 624,80 1.360,56

9.7.2 COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 20,25 6,80 27,05 1.215,00 408,00 1.623,00

9.7.3 COMP 102 PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA 

FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA 

UN 60,00 8,74 5,14 13,88 524,40 308,40 832,80

9.7.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
M 140,00 62,50 1,07 63,57 8.750,00 149,80 8.899,80

9.7.5 COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,10 1,62 2,72 1.100,00 1.620,00 2.720,00

9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31,00 67,10 8,17 75,27 2.080,10 253,27 2.333,37

9.7.7 COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO REF TEL 922 UN 29,00 17,15 27,80 44,95 497,35 806,20 1.303,55

9.7.8 COMP 098 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240,00 33,98 11,33 45,31 8.155,20 2.719,20 10.874,40

9.7.9 COMP 099 SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 15,81 13,90 29,71 616,59 542,10 1.158,69

9.7.10 COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 9,92 4,21 14,13 496,00 210,50 706,50

9.7.11 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 340,92 11,33 352,25 340,92 11,33 352,25

9.7.12 COMP 101 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 261,44 64,76 326,20 261,44 64,76 326,20

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$                83.724,27  R$              21.725,64  R$                        105.449,91 

10.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 28,00 80,76 7,06 87,82 2.261,28 197,68 2.458,96

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02

10.1.3 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 40,77 9,89 50,66 81,54 19,78 101,32

10.1.4 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 52,44 4,73 57,17 209,76 18,92 228,68

10.1.5 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
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10.1.6 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 256,53 14,52 271,05 256,53 14,52 271,05

10.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 66,97 4,73 71,70 66,97 4,73 71,70

10.1.8 COMP 043 CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 705,16 95,94 801,10 1.410,32 191,88 1.602,20

10.1.9 COMP 044 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.250,32 95,94 1.346,26 1.250,32 95,94 1.346,26

10.1.10 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00 281,44 29,56 311,00 281,44 29,56 311,00

10.1.11 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020
UN 1,00 51,87 20,49 72,36 51,87 20,49 72,36

10.1.12 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77

10.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 2,91 2,76 5,67 2,91 2,76 5,67

10.1.14 COMP 103 PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM 

POTENCIA 0,5 HP

UN 1,00 3.851,59 31,98 3.883,57 3.851,59 31,98 3.883,57

10.1.15 COMP 104 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 127,77 31,98 159,75 127,77 31,98 159,75

10.1.16 COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 650,74 31,98 682,72 650,74 31,98 682,72

10.1.17 COMP 106 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 209,47 31,98 241,45 209,47 31,98 241,45

10.1.18 COMP 107 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.575,31 31,98 1.607,29 1.575,31 31,98 1.607,29

10.1.19 COMP 108 SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA 

AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE

UN 1,00 55,59 31,98 87,57 55,59 31,98 87,57

10.2 ACESSÓRIO E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS 

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00 95,46 2,18 97,64 1.813,74 41,42 1.855,16

10.2.2 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00 85,51 3,80 89,31 1.111,63 49,40 1.161,03

10.2.3 COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 52,81 12,79 65,60 422,48 102,32 524,80

10.2.4 COMP 110 BEBEDOURO UN 1,00 1.117,38 31,98 1.149,36 1.117,38 31,98 1.149,36

10.2.5 COMP 111 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 81,69 15,99 97,68 81,69 15,99 97,68

10.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.3.1 COMP 148 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 10,55 11,19 21,74 63,30 67,14 130,44

10.3.2 COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 270,00 12,95 12,79 25,74 3.496,50 3.453,30 6.949,80

10.3.3 COMP 150 102,00 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

10.3.4 COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 30,72 15,99 46,71 460,80 239,85 700,65

10.3.5 COMP 152 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 33,68 19,19 52,87 505,20 287,85 793,05

10.3.6 COMP 030 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,00 52,96 22,38 75,34 1.218,08 514,74 1.732,82

10.3.7 COMP 031 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 84,04 25,59 109,63 504,24 153,54 657,78

10.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE 

10.4.1 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,00 291,23 3,11 294,34 1.747,38 18,66 1.766,04

10.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.5.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 57,00 19,03 12,15 31,18 1.084,71 692,55 1.777,26
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10.5.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6,00 29,56 17,91 47,47 177,36 107,46 284,82

10.5.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 54,00 36,67 23,69 60,36 1.980,18 1.279,26 3.259,44

10.6 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO

10.6.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 48,00 10,86 9,60 20,46 521,28 460,80 982,08

10.6.2 COMP 013 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 7,00 50,67 15,99 66,66 354,69 111,93 466,62

10.6.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 3,00 66,83 12,14 78,97 200,49 36,42 236,91

10.6.4 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,86 12,79 28,65 63,44 51,16 114,60

10.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

10.7.1 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 15,86 12,79 28,65 15,86 12,79 28,65

10.7.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6,00 19,03 12,15 31,18 114,18 72,90 187,08

10.7.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 30,00 29,56 17,91 47,47 886,80 537,30 1.424,10

10.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO

10.8.1 COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 49,60 12,95 12,79 25,74 642,32 634,38 1.276,70

10.8.2 COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 66,00 30,72 15,99 46,71 2.027,52 1.055,34 3.082,86

10.9 ACESSÓRIO E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO 

10.9.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 167,73 14,60 182,33 335,46 29,20 364,66

10.9.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 576,97 14,60 591,57 576,97 14,60 591,57

10.9.3 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82

10.9.4 COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 9,00 107,20 3,44 110,64 964,80 30,96 995,76

10.10 APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

10.10.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 593,09 23,85 616,94 1.186,18 47,70 1.233,88

10.10.2 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 800,10 28,97 829,07 3.200,40 115,88 3.316,28

10.10.3 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00 222,30 21,29 243,59 3.779,10 361,93 4.141,03

10.10.4 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84

10.10.5 COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 1,00 2.445,47 31,98 2.477,45 2.445,47 31,98 2.477,45
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10.10.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00 48,07 7,23 55,30 913,33 137,37 1.050,70

10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,00 63,05 7,22 70,27 1.197,95 137,18 1.335,13

10.10.8 COMP 012 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN 6,00 50,69 6,59 57,28 304,14 39,54 343,68

10.10.9 COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 17,20 180,38 10,56 190,94 3.102,54 181,63 3.284,17

10.10.10 COMP 116 BANCADA EM INOX M 1,80 737,99 16,02 754,01 1.328,38 28,84 1.357,22

10.10.11 COMP 117 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 15,15 297,90 96,04 393,94 4.513,19 1.455,01 5.968,19

10.10.12 COMP 118 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 3,00 339,45 112,03 451,48 1.018,35 336,09 1.354,44

10.10.13 COMP 119 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2,00 373,56 96,04 469,60 747,12 192,08 939,20

10.11 IMPLANTAÇÃO

10.11.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.11.1.1 COMP 149
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12,00 12,95 12,79 25,74 155,40 153,48 308,88

10.11.1.2 COMP 150 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 16,00 22,43 14,39 36,82 358,88 230,24 589,12

10.11.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.11.2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 21,00 36,67 23,69 60,36 770,07 497,49 1.267,56

10.11.2.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,00 65,60 18,57 84,17 8.265,60 2.339,82 10.605,42

10.11.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

10.11.3.1 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00 65,60 18,57 84,17 1.377,60 389,97 1.767,57

10.11.3.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,00 65,60 18,57 84,17 3.936,00 1.114,20 5.050,20

10.11.3.3 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 15,00 103,08 3,13 106,21 1.546,20 46,95 1.593,15

10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

10.11.4.1 40334
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
UN 5,00 56,78 56,78 283,90 0,00 283,90

10.11.4.2 92820
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
M 5,00 27,73 18,61 46,34 138,65 93,05 231,70

10.12 SERVIÇOS 

10.12.1 COMP 139 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 2,00 172,43 67,64 240,07 344,86 135,28 480,14

10.12.2 COMP 140 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 4,00 351,24 105,58 456,82 1.404,96 422,32 1.827,28

10.12.3 COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 18,00 266,38 100,20 366,58 4.794,84 1.803,60 6.598,44
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10.12.4 COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 201,75 151,52 353,27 605,25 454,56 1.059,81

11 AR-CONDICIONADO  R$                11.209,57  R$                2.321,61  R$                          13.531,18 

11.1 APARELHOS 

10.1.1 COMP 017

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, 

COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL 

LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 

12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00 1.961,07 326,33 2.287,40 1.961,07 326,33 2.287,40

10.1.2 COMP 018

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, 

COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL 

LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 

18.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 2,00 2.845,32 326,33 3.171,65 5.690,64 652,66 6.343,30

10.1.3 COMP 020
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS  1/4" E 3/8" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M 20,00 57,76 2,75 60,51 1.155,20 55,00 1.210,20

10.1.4 COMP 021 TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS  1/4" E 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M 10,00 67,69 2,89 70,58 676,90 28,90 705,80

10.1.5 COMP 022
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS  1/4" E 5/8" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M 10,00 78,33 2,98 81,31 783,30 29,80 813,10

10.1.6 COMP 125

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE 

FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, 

COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E 

ACESSÓRIOS

M 20,00 10,64 27,93 38,57 212,80 558,60 771,40

11.2 VENTILADORES

11.2.1 COMP 126
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 

220V BIVOLT - 50W
UN 1,00 432,14 27,93 460,07 432,14 27,93 460,07

11.2.2 COMP 127

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E 

PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E 

COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, 

ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS

M 20,00 10,64 27,93 38,57 212,80 558,60 771,40

11.3 OUTROS 

11.3.1 COMP 128
REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO 

BRAÇADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO
M 3,00 28,24 27,93 56,17 84,72 83,79 168,51

12 GASES ESPECIAIS  R$                52.629,26  R$                3.072,94  R$                          55.702,20 

12.1 TUBULAÇÃO 

12.1.1 97341
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 57,35 3,98 61,33 2.867,50 199,00 3.066,50

12.2 EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA 

12.2.1 COMP 129 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO UN 5,00 115,81 63,96 179,77 579,05 319,80 898,85

12.3 CENTRAIS 

12.3.1 COMP 130 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UN 1,00 2.414,09 710,49 3.124,58 2.414,09 710,49 3.124,58
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12.3.2 COMP 131 CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 1,00 46.768,62 1.843,65 48.612,27 46.768,62 1.843,65 48.612,27

13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$                     575,14  R$                   592,08  R$                            1.167,22 

13.1 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 46,66 2,06 0,29 2,35 96,12 13,53 109,65

13.2 COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 1,54 1,86 3,40 479,02 578,55 1.057,57

14
ITENS QUE NÃO FAZEM PARTE DESTE ORÇAMENTO ESTIMATIVO POR SOLICITAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
 R$              201.354,41  R$              88.676,35  R$                        290.030,76 

14.1 74220/01
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E - 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X 
M2 63,80 36,76 47,72 84,48 2.345,29 3.044,54 5.389,82

14.2 COMP 034
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE 

INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
UN 2,00 2.029,99 1.516,63 3.546,62 4.059,98 3.033,26 7.093,24

14.3 COMP 035
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  

INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
M2 50,00 570,09 276,37 846,46 28.504,50 13.818,50 42.323,00

14.4 COMP 036
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M3 50,00 31,30 63,65 94,95 1.565,00 3.182,50 4.747,50

14.5 COMP 004

MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E 

ESTRUTURA

M2 192,15 79,87 52,43 132,30 15.347,02 10.074,42 25.421,45

14.6 COMP 015
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO 

ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
M2 290,26 74,22 7,92 82,14 21.543,10 2.298,86 23.841,96

14.7 A TELHA DE FIBROCIMENTO FOI ALTERADA DA ESPESSURA DE 8MM PARA 6MM

14.8 COMP 051 PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 213,16 132,57 70,44 203,01 28.258,62 15.014,99 43.273,61

14.9 COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 

2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 1.404,17 14,67 20,45 35,12 20.599,17 28.715,28 49.314,45

14.10
O EMBOÇO PAULISTA FOI ALTERADO POR MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA E 

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA 

14.11 COMP 052 JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 31,69 386,85 69,24 456,09 12.259,28 2.194,22 14.453,49

14.12 ESTA COMPOSIÇÃO FOI ALTERADA PELO CÓDIGO 94573 E 94569

14.13 COMP 056
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR 

BRANCA, CONF PROJETO
M2 17,91 843,35 56,08 899,43 15.104,40 1.004,39 16.108,79

14.14 ESTA COMPOSIÇÃO FOI ALTERADA PELO CÓDIGO 68050

14.15 COMP 057
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO 

LAMINADO 10MM E PELÍCULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO
M2 12,04 1.550,33 56,08 1.606,41 18.665,97 675,20 19.341,18

14.16 ESTA COMPOSIÇÃO FOI ALTERADA PELO CÓDIGO 68050

14.17 COMP 058

CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO 

LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO

M2 4,56 1.550,33 56,08 1.606,41 7.069,50 255,72 7.325,23

14.18 ESTA COMPOSIÇÃO FOI ALTERADA PELO CÓDIGO 68050

14.19 COMP 121

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00 882,33 512,19 1.394,52 882,33 512,19 1.394,52
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14.20 ESTE ITEM FOI EXCLUÍDO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

14.21 COMP 120
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, 

COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
UN 1,00 707,45 609,99 1.317,44 707,45 609,99 1.317,44

14.22 ESTE ITEM FOI EXCLUÍDO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

14.23 COMP 016

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, 

COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL 

LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 

9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN 12,00 1.726,89 326,33 2.053,22 20.722,68 3.915,96 24.638,64

14.24 ESTE ITEM FOI EXCLUÍDO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

14.25 COMP 019

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, 

COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL 

LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 

24.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00 3.720,12 326,33 4.046,45 3.720,12 326,33 4.046,45

14.26 ESTE ITEM FOI EXCLUÍDO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
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