PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PP
V' o4

PARANA

EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO: BANDEIRANTES

OBRA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA -

DATA: 14/10/2022
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

UBS PORTE 1 - ESCAVADA RESP. TECNICO: POLYANA SANTIAGO CASTELLAR

ORGAO PROP.: SESA BDI: 28,35%
ITEM DESCRIGAO ,S,EM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 14.139,04 RS 2.025,38 RS 16.164,42 RS 20.746,66 1,560%
2 |MOVIMENTO DE TERRA RS 2.900,11 RS 5.564,63 RS 8.464,74 RS 10.864,30 0,817%
3 [FUNDACAO E ESTRUTURA RS 226.440,87 RS 58.204,62 RS 284.645,49 RS 365.335,87 27,477%
4 |ALVENARIA - VEDACAO RS 33.188,24 RS 25.367,27 RS 58.555,51 RS 75.154,64 5,652%
5 [IMPERMEABILIZACAO RS 6.384,28 RS 2.161,20 RS 8.545,48 RS 10.967,92 0,825%
6 |COBERTURA RS 45.153,06 RS 5.236,12 RS 50.389,18 RS 64.673,34 4,864%
7 |REVESTIMENTOS RS 123.273,04 RS 79.892,15 RS 203.165,19 RS 260.757,80 19,611%
8 [ESQUADRIAS RS 73.211,25 RS 11.156,08 RS 84.367,33 RS 108.283,51 8,144%
9  [INSTALACAO ELETRICA RS 110.465,62 RS 35.338,92 RS 145.804,54 RS 187.136,74 14,074%
10 [INSTALACAO HIDRAULICA RS 83.724,27 RS 21.725,64 RS 105.449,91 RS 135.342,51 10,179%
11 |AR-CONDICIONADO RS 11.209,57 RS 2.321,61 RS 13.531,18 RS 17.366,95 1,306%
12 |GASES ESPECIAIS RS 52.629,26 RS 3.072,94 RS 55.702,20 RS 71.492,48 5,377%
13 |LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 575,14 RS 592,08 RS 1.167,22 RS 1.498,10 0,113%
TOTAL (RS) GERAL DA OBRA RS 783.293,75 R$ 252.658,64| RS 1.035.952,39 R$ 1.329.620,81 100,0%
PERCENTAGEM (%) 75,61% 24,39% 100,00% = =

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):

POLYANA SANTIAGO CASTELLAR
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




