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g
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 16.402.179-3 4
ﬁ . 3 PARANA EDIFICACOES ENDEREGO JOSE ENEAS SILVA ORGAO: SESA } '
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIC BANDEIRANTES TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO )
L TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 12478053 PARANA
PARANA DATA: 14/10/2022 RESPONSAVEL TECNICO: POLYANA SANTIAGO CASTELLAR REG. CREA: A159769-8 EDIFICACOES
‘GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE
ITEM cg;:s:::;go DESCRIGAO DO SERVICO ME?;DA Q::::' MATERIAL | MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAODEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 14.139,04 | RS 2.025,38 RS 16.164,42
1.1 COMP 001  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 340,95 45,66 386,61 1.739,75
1.2 De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificagdes
13 08525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE M2 826,98 0,21 0,15 036 173,67 124,05 297,71
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
14 COMP 059 g/;gf;%DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICACOES, LISTA DE MATERIAL E o 1,00 12.782,43 862,70 13.645,13 12.782,43 862,70 13.645,13
15 COMP041  |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, | M2 311,05 3,39 3,19 6,58 1.054,46 992,25 2.046,71
16 97741 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA~— ENTRADA |ND|V|DlAJAL|ZADA, EM PVC DN 25 (%[ PARA 1 UN 1,00 128,48 46,38 174,86 128,48 46,38 174,86
MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.900,11 | RS 5.564,63 RS 8.464,74
2.1 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME
2.1.1 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 59,87 25,76 52,48 78,24 1.542,25 3.141,98 4.684,23
2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,55 15,62 31,82 47,44 758,35 1.544,86 2.303,21
2.13 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | M3XKm | 11,32 2,06 0,29 2,35 23,32 3,28 26,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
2.1.4 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11,32 6,63 1,14 7,77 75,05 12,90 87,96
AF_07/2020
2.2 FUNDAGAO PROFUNDA - BLOCOS
2.2.1 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 13,75 25,76 52,48 78,24 354,20 721,60 1.075,80
2.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,96 15,62 31,82 47,44 61,86 126,01 187,86
2.2.3 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | M3XKM 9,79 2,06 0,29 2,35 20,17 2,84 23,01
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
2.2.4 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 9,79 6,63 1,14 7,77 64,91 11,16 76,07
AF_07/2020
3 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 226.440,87 | R$ 58.204,62 RS 284.645,49
3.1 FUNDAGAO - ESTACAS CRAVADAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
3.1.1 100899 M 504,00 52,88 20,76 73,64 26.651,52 10.463,04 37.114,56
CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
312 95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 820,27 12,52 2,45 14,97 10.269,78 2.009,66 12.279,44
MM. AF_09/2021
3.13 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2.822,23 11,76 0,88 12,64 33.189,42 2.483,56 35.672,99
3.2 FUNDAGAO - BLOCOS
321 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 M3 0,08 92,03 78,75 170,78 90,19 7718 167,36
CM*. AF_08/2017
322 96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM "2 65,48 5811 35,60 03,71 3.805,04 233100 6136,13
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
3.23 COMP 002 M3 8,81 422,42 14,02 436,44 3.721,52 123,52 3.845,04
BOMBA @AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
3.24 96543 AF 06/2017 KG 87,69 13,11 6,04 19,15 1.149,62 529,65 1.679,26
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325 06545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 228,21 13,49 3,09 16,58 3.078,55 705,17 3.783,72
AF_06/2017
RMAGAO DE BL BALDRAME TA UTILIZAND! 50 DE 1 -
3.2.6 96546 ARMAGAO 0OCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 oMM KG 88,16 12,48 2,28 14,76 1.100,24 201,00 1.301,24
MONTAGEM. AF_06/2017
3.3 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLlCACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5
3.3.1 96621 M3 1,45 92,03 78,75 170,78 133,44 114,19 247,63
CM*. AF_08/2017
FABRlCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
3.3.2 96536 " M2 183,07 52,99 28,84 81,83 9.700,88 5.279,74 14.980,62
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
333 COMP 002 M3 9,99 422,42 14,02 436,44 4.219,98 140,06 4.360,04
BOMBA A ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
334 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 202,97 1311 6,04 19,15 2.660,04 1.225,94 3.886,88
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
3.3.5 96545 KG 429,37 13,49 3,09 16,58 5.792,20 1.326,75 7.118,95
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
3.3.6 96546 KG 38,25 12,48 2,28 14,76 477,36 87,21 564,57
MONTAGEM. AF_06/2017
3.4 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
3.4.1 COMP 132 COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, M2 484,99 48,28 24,80 73,08 23.415,32 12.027,75 35.443,07
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.2 92775 UMA EDlFlCACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 578,88 13,04 6,24 19,28 7.548,60 3.612,21 11.160,81
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
343 92776 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 439,16 13,50 4,40 17,90 5.928,66 1.932,30 7.860,96
AF_12/2015
ARMAC/&O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.4 92777 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 635,16 13,45 3,11 16,56 8.542,90 1.975,35 10.518,25
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
345 92778 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 1.560,33 12,44 2,23 14,67 19.410,51 3.479,54 22.890,04
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.6 92779 UMA EDlFlCACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 166,22 10,73 1,57 12,30 1.783,54 260,97 2.044,51
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
347 92720 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 8,49 409,81 23,23 433,04 3.479,29 197,22 3.676,51
AF 12/2015
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
3438 COMP 003 EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, M3 24,25 407,95 20,82 428,77 9.892,79 504,89 10.397,67
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
349 101964 M2 266,87 141,41 23,43 164,84 37.738,09 6.252,76 43.990,85
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO
3.4.10 COMP 023 M 143,50 18,54 6,02 24,56 2.660,49 863,87 3.524,36
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
4 ALVENARIA - VEDAGAO RS 33.188,24 | R$ 25.367,27 RS 58.555,51
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
4.1 COMP 026 M2 689,41 33,22 26,31 59,53 22.902,20 18.138,38 41.040,58
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA
4.2 COMP 027 M2 137,05 66,76 49,99 116,75 9.149,46 6.851,13 16.000,59
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO,
4.3 COMP 133 M2 3,08 369,02 122,65 491,67 1.136,58 377,76 1.514,34
CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO
5 IMPERMEABILIZA(;AO R$ 6.384,28 | RS 2.161,20 R$ 8.545,48
5.1 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 188,60 28,24 9,14 37,38 5.326,06 1.723,80 7.049,87
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
5.2 COMP 028 M2 9,00 8,48 7,51 15,99 76,32 67,59 143,91
PREPARO MANUAL
53 08546 IMPERMEABILIZACAO DE SU[PERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE M2 9,00 70,57 20,53 91,10 635,13 184,77 819,90
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
54 98566 PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, M2 9,00 38,53 20,56 59,09 346,77 185,04 531,81
E=3CM. AF_06/2018
6 COBERTURA RS 45.153,06 | R$ 5.236,12 RS 50.389,18
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
6.1 92566 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA M2 290,26 25,09 3,48 28,57 7.282,62 1.010,10 8.292,73
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
6.2 94207 DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 290,26 42,00 4,15 46,15 12.190,92 1.204,58 13.395,50
ICAMENTO. AF_07/2019
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
6.3 COMP 046 M 13,95 67,98 3,65 71,63 948,32 50,92 999,24
JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
6.4 COMP 047 ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 164,31 55,74 220,05 2.513,94 852,82 3.366,77
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
6.5 94213 M2 15,30 85,29 2,86 88,15 1.304,94 43,76 1.348,70
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
6.6 94227 M 73,40 67,94 7,50 75,44 4.986,80 550,50 5.537,30
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
6.7 94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 294,10 54,15 5,18 59,33 15.925,52 1.523,44 17.448,95
VERTICAL. AF_07/2019
7 REVESTIMENTOS R$ 123.273,04 | R$ 79.892,15 RS 203.165,19
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7.1 PISO
711 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 V3 2132 32696 173,87 500,83 6.970,79 3.706,91 10677,70
712 cOMPOo2g  |REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM M2 207,92 12,06 - 2174 3.592.92 . p—_—
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
713 89171 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL M2 51,01 35,35 8,36 43,71 1.803,20 426,44 2.229,65
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
714 COMP 153  |PISO GRANILITE, ESP=8MM, COM JUNTA DE DILATACAO PLASTICA M2 213,16 56,32 62,07 118,39 12.005,17 13.230,84 25.236,01
7.15 COMP 134  |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 12,63 17,35 29,98 2.590,41 3.558,49 6.148,90
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO
7.1.6 COMP 032 ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAGAO DE 3 DEMAOS M2 236,25 59,79 38,66 98,45 14.125,39 9.133,43 23.258,81
DF CFRA
717 92397 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR V2 201,49 38,71 463 43,34 779968 932,90 873258
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
718 cOMPOSo | PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X2,5CM, UN 11,05 10,65 5,07 15,72 117,68 56,02 173,71
REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
7.1.9 COMP 049  |PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 6,91 9,86 16,77 52,59 75,03 127,62
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
7.1.10 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 68,70 26,52 12,85 39,37 1.821,92 882,80 2.704,72
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
7111 COMP 042 igz:\im EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA = M 68,70 2973 2894 58,67 2.042,45 1.988,18 4030,63
7.1.12 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 154,75 7,88 2,61 10,49 1.219,43 403,90 1.623,33
7.2 PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
7.21 87874 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM | M2 1.001,03 4,49 0,93 5,42 4.494,62 930,96 5.425,58
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
7.2.2 87900 FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 403,14 5,23 2,85 8,08 2.108,42 1.148,95 3.257,37
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
7.23 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1.108,80 10,34 9,61 19,95 11.464,99 10.655,57 22.120,56
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
7.24 87553 p o M2 295,37 9,00 6,07 15,07 2.658,33 1.792,90 4.451,23
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
7.2.5 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 693,72 10,18 7,33 17,51 7.062,07 5.084,97 12.147,04
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7.26 COMP 135  |PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 693,72 10,81 11,45 22,26 7.499,11 7.943,09 15.442,21
7.2.7 COMP 136 REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 51,03 9,90 60,93 15.072,73 2.924,16 17.996,89
728 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 403,14 11,99 3,85 15,84 14.833,65 1.552,09 6.385,74
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM
7.2.9 88787 M2 11,94 221,55 25,99 247,54 2.645,31 310,32 2.955,63
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_10/2014
7.2.10 COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 5,60 118,16 15,98 134,14 661,70 89,49 751,18
7.3 TETO
731 87882 CHAPISEO APLICA’DO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E M2 307,48 4,46 0,85 5,31 1.371,36 261,36 1.632,72
EMULSAOQ POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
132 90408 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO V2 307,48 311 16,99 30,10 403106 522408 025515
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,
733 33438 ﬁ::L:)(;A/(Z;SS‘lMANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 266,33 9,84 5,74 15,58 2.620,69 1.52873 4.149,42
7.3.4 88494 APIlCACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 266,33 9,79 11,89 21,68 2.607,37 3.166,66 5.774,03
3 ESQUADRIAS R$ 73.211,25 | R$ 11.156,08 RS 84.367,33
8.1 MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
8.1.1 91015 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 9,00 650,92 159,53 810,45 5.858,28 1.435,77 7.294,05
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
8.1.2 91016 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 12,00 687,72 162,77 850,49 8.252,64 1.953,24 10.205,88
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
8.1.3 COMP 006 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, UN 1,00 577,55 113,54 691,09 577,55 113,54 691,00
ALIZAR 2A E DOBRADICA
814 91306 FECHADURA D~E EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMFLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, UN 22,00 119,57 17,03 136,60 2.630,54 374,66 3.005,20
COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
815 coMP 007 |PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - UN 1,00 657,64 113,54 77118 657,64 113,54 77118
COMPLETA
8.1.6 COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 6,00 180,44 51,97 232,41 1.082,64 311,82 1.394,46
8.1.7 COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 4,00 160,06 85,31 245,37 640,24 341,24 981,48
8.2 ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
8.2.1 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 16,00 407,16 24,36 431,52 6.514,56 389,76 6.904,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
8.2.2 94569 - M2 15,69 673,58 43,33 716,91 10.568,47 679,85 11.248,32
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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PORTAO COM REFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR
823 COMP 055 M2 5,90 737,33 80,43 817,76 4.350,25 474,54 4.824,78
GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELOTROSTATICA NA COR BRANCA, CONF. PROJETO
824 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, M2 17,41 498,83 714 505,97 8.684,63 12431 8.808,94
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
8.2.5 COMP 146 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 1,44 68,71 33,04 101,75 98,94 47,58 146,52
8.3 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,
8.3.1 100702 M2 12,04 498,83 7,14 505,97 6.005,91 85,97 6.091,88
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
8.3.2 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, M2 4,56 498,33 7,14 505,97 2.274,66 32,56 2307,22
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
8.4 PINTURA
8.4.1 102224 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 125,37 11,23 16,57 27,80 1.407,91 2.077,38 3.485,29
8.5 VIDROS
851 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 27,52 275,97 50,50 326,47 7.594,69 1.389,76 8.984,45
852 102180 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 363 326,14 48,12 374,26 1.183,89 174,68 1.358,56
8.5.3 COMP 154 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 3,78 519,42 43,22 562,64 1.963,41 163,37 2.126,78
8.5.4 COMP 054 VIDRO/LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 179,95 28,44 208,39 97,17 15,36 112,53
8.6 SOLEIRA/PEITORIL
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E
8.6.1 COMP 053 APLIS ¢ oc ° ¢ 5¢ SS G SS s ° ¢ M 54,84 50,46 15,63 66,09 2.767,23 857,15 3.624,38
9 INSTALAGCAO ELETRICA RS 110.465,62 | R$ 35.338,92 RS 145.804,54
PAINEL DE DISTRIBUIGAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME
9.1.1 COMP 061 UN 1,00 3.844,65 668,93 4.513,58 3.844,65 668,93 4.513,58
DIAGRAMA UNIFILAR
913 101896 DISJUNTOFTERMOMAGNETICOTRIPOLAR,CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UN 1,00 694,67 42,82 737,49 694,67 42,82 737,49
INSTALACAO. AF_10/2020
913 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 12,29 151 13,80 49,16 6,04 55,20
AF_10/2020
914 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 23,00 12,80 213 14,93 294,40 48,99 343,39
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.15 93662 UN 16,00 65,66 4,27 69,93 1.050,56 68,32 1.118,88
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.1.6 93664 UN 2,00 66,75 5,89 72,64 133,50 11,78 145,28
AF_10/2020
017 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 85,34 1312 98.46 170,68 26,24 196,92
AF_10/2020
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO
9.1.8 COMP 009 E INSTALACKO UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70
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DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
9.1.9 COMP 010 - UN 4,00 131,55 19,43 150,98 526,20 77,72 603,92
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
9.1.10 97669 B ~ M 30,00 10,76 4,89 15,65 322,80 146,70 469,50
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
9.1.11 COMP 011 UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 35,60 3,24 38,84 71,20 6,48 77,68
9.1.12 COMP 060 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
9.1.13 92992 M 120,00 89,93 3,95 93,88 10.791,60 474,00 11.265,60
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
9.1.14 92988 M 30,00 49,11 2,67 51,78 1.473,30 80,10 1.553,40
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
9.2 EQUIPAMENTOS - QDG
LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO
EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE ACO PERFURADA, TRATADA E
PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETANCIA E ALTA
9.21 COMP 062 i UN 45,00 206,11 45,78 251,89 9.274,95 2.060,10 11.335,05
PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR DE SEGURANGA EM
POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE
POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRONICA 23W
9.2.2 COMP 063 E CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, UN 9,00 206,11 45,78 251,89 1.854,99 412,02 2.267,01
DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).
9.2.3 COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 103,98 25,91 129,89 207,96 51,82 259,78
924 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 9,00 2285 439 2724 205,65 3951 24516
INSTALAGAO. AF_02/2020
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V COM RELE
9.2.5 COMP 065 , UN 7,00 216,79 48,58 265,37 1.517,53 340,06 1.857,59
FOTO-ELETRICO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
9.2.6 91953 - UN 19,00 18,93 9,64 28,57 359,67 183,16 542,83
INSTALAGAO. AF_12/2015
927 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 4,00 2283 1232 35,15 91,32 49,28 140,60
E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
9.2.8 91959 - UN 2,00 30,33 14,99 45,32 60,66 29,98 90,64
INSTALAGAO. AF_12/2015
929 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 1,00 3811 20,32 5843 3811 2032 58,43
E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
9.2.10 91969 - UN 1,00 53,38 28,33 81,71 53,38 28,33 81,71
E INSTALACAO. AF_12/2015
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9211 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) C?M 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 1,00 32,60 17,64 50,33 32,69 17,64 50,33
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
9.2.12 91965 - UN 1,00 45,61 22,98 68,59 45,61 22,98 68,59
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
9213 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUT|R~(1 MODULQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 64,00 23,28 9,95 3323 1.489,02 636,80 212672
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.2.14 92005 ~ UN 18,00 40,93 20,32 61,25 736,74 365,76 1.102,50
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
9215 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTlR(} MODULQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 10,00 26,74 18,42 45,16 267,40 184,20 451,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.2.16 92009 ~ UN 13,00 38,99 15,59 54,58 506,87 202,67 709,54
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
9217 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUT|R~(1 MODULQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 23,28 9,95 3323 46,56 19,90 66,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.2.18 COMP 066 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. PT 14,00 9,35 6,47 15,82 130,90 90,58 221,48
9.2.19 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 5,61 4,86 10,47 746,13 646,38 1.392,51
9.2.20 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 9,18 4,86 14,04 137,70 72,90 210,60
9221 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM£3/4 ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 540,00 5,19 4,66 9,85 2.802,60 2.516,40 5.319,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9222 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINALS, " 360,00 4,75 281 7,56 1.710,00 101160 272160
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS |
9.2.23 91926 ~ M 4.200,00 3,08 0,96 4,04 12.936,00 4.032,00 16.968,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’
i 2 _ -
9.2.24 91930 CABO DE COBRE FLEXlVELlSqLADO,GMM , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 200,00 732 1,66 8,98 1.464,00 332,00 1.796,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.3 QF - COMPRESSOR
9.3.1 COMP 069 QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 790,84 194,28 985,12 790,84 194,28 985,12
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
932 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO £ UN 1,00 09,52 641 105,93 09,52 6.41 105,93
INSTALACAOQ. AF_10/2020
9.3.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 70,78 8,48 79,26 212,34 25,44 237,78
9.34 COMP 071 ELETRODUTO FLEXIVEL DE ¢1.1/2" M 20,00 11,04 12,95 23,99 220,80 259,00 479,80
935 COMP072  |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 11,90 3,24 15,14 23,80 6,48 30,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
9.3.6 91933 - M 75,00 13,33 2,48 15,81 999,75 186,00 1.185,75
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
9.5 QF - CISTERNA
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
9.5.1 COMP 069 UN 1,00 790,84 194,28 985,12 790,84 194,28 985,12
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
9.5.2 101893 . UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93
INSTALACAO. AF_10/2020
9.5.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 70,78 8,48 79,26 212,34 25,44 237,78
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 16.402.179-3 4
ﬁ . 3 PARANA EDIFICACOES ENDEREGO JOSE ENEAS SILVA ORGAO: SESA } '
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIC BANDEIRANTES TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO )
L TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 12478053 PARANA
PARANA DATA: 14/10/2022 RESPONSAVEL TECNICO: POLYANA SANTIAGO CASTELLAR REG. CREA: A159769-8 EDIFICACOES
‘GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE
ITEM Cg?:,ﬁ;go DESCRIGAO DO SERVICO ME[I);DA Q::::' MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAODEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
954 COMPO071  |ELETRODUTO FLEXIVEL DE @91.1/2" M 15,00 11,04 12,95 23,99 165,60 194,25 359,85
9.5.5 COMP 072 UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 11,90 3,24 15,14 23,80 6,48 30,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
9.5.6 91931 ~ M 75,00 8,41 1,66 10,07 630,75 124,50 755,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
9.6.1.1 100561 - UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
9.6.1.2 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71
9.6.1.3 COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" M 80,00 12,50 14,57 27,07 1.000,00 1.165,60 2.165,60
9.6.1.4 COMP 074 UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 4,00 37,56 3,24 40,80 150,24 12,96 163,20
9.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 29 PONTOS
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E
9.6.2.1 COMPO75  |LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E GUIA UN 1,00 2.262,14 138,99 2.401,13 2.262,14 138,99 2.401,13
VERTICAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
9.6.2.2 100561 - UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
9.6.2.3 COMP 076  |SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 1.032,70 13,97 1.046,67 1.032,70 13,97 1.046,67
9.6.2.4 COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 33,84 27,96 61,80 33,84 27,96 61,80
9.6.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 2,00 632,29 200,77 833,06 1.264,58 401,54 1.666,12
9.6.2.6 COMP 078  |GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 25,26 16,20 41,46 202,08 129,60 331,68
9.6.2.7 COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 19,19 9,71 28,90 268,66 135,94 404,60
9.6.2.8 COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 15,00 19,19 9,71 28,90 287,85 145,65 433,50
9.6.2.9 COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 30,92 5,18 36,10 30,92 5,18 36,10
9.6.2.10 COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 31,98 7,77 39,75 447,72 108,78 556,50
9.6.2.11 COMP 083 PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 5,47 3,24 8,71 16,41 9,72 26,13
9.6.2.12 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 9,18 4,86 14,04 165,24 87,48 252,72
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9.6.213 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2015 M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60
9.6.2.14 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.6.2.15 COMP 084 UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 50,00 4,72 3,24 7,96 236,00 162,00 398,00
9.6.2.16 COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,54 4,86 8,40 3.186,00 4.374,00 7.560,00
9.6.2.17 COMP 086 CERTlFlCACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA PT 29,00 9,60 23,32 32,92 278,40 676,28 954,68
9.6.3 CFTV / ALARME
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
9.6.3.1 100561 - UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
9.6.3.2 COMP 087 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND ALONE UN 1,00 1.883,21 64,76 1.947,97 1.883,21 64,76 1.947,97
9.6.3.3 COMP 088 FONTE DE ALHVIENTACAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 63,65 16,20 79,85 63,65 16,20 79,85
9.6.3.4 COMP 089 PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM 32 UN 1,00 112,05 16,20 128,25 112,05 16,20 128,25
9.6.3.5 COMP 090 CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN 10,00 335,80 32,38 368,18 3.358,00 323,80 3.681,80
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9.6.3.6 COMP 091 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANGCADO - UTILIZACAO EM CFTV UN 20,00 50,30 6,47 56,77 1.006,00 129,40 1.135,40
9.6.3.7 COMP 092 CENTRAL DE ALARME DE SEGURANCA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE UN 1,00 589,76 194,28 784,04 589,76 194,28 784,04
EN DE PRESEN FOTOCEL! IXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.6.3.8 97595 SENSOR RESENCA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAR FORNECIM OEINSTALAGRO UN 21,00 112,80 13,86 126,66 2.368,80 291,06 2.659,86
AF_02/2020
9.6.3.9 COMP 093 TECLADO DE ALARME UN 2,00 248,71 64,76 313,47 497,42 129,52 626,94
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9.6.3.10 91855 - M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.6.3.11 91844 ~ M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.6.3.12 COMP 084 UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 50,00 4,72 3,24 7,96 236,00 162,00 398,00
9.6.3.13 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 5,61 4,86 10,47 179,52 155,52 335,04
9.6.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04
9.7 PARA - RAIOS (SPDA)
971 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TLIOLOS CERAMICOS MACICOS, UN 8,00 91,97 78,10 170,07 735,76 624,80 136056
FUNDO COM BRITA, DIMENSGES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
9.7.2 COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 20,25 6,80 27,05 1.215,00 408,00 1.623,00
9.7.3 COMP 102 PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF. TEL-744) PARA UN 60,00 8,74 5,14 13,88 524,40 308,40 832,80
2 R ~
974 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 140,00 62,50 107 6357 8.750,00 149,80 £.899,80
AF_12/2017
9.7.5 COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,10 1,62 2,72 1.100,00 1.620,00 2.720,00
9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 31,00 67,10 8,17 75,27 2.080,10 253,27 2.333,37
9.7.7 COMP 097 TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 17,15 27,80 44,95 497,35 806,20 1.303,55
9.7.8 COMP 098 BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAGAO M 240,00 33,98 11,33 45,31 8.155,20 2.719,20 10.874,40
9.7.9 COMP 099 SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 15,81 13,90 29,71 616,59 542,10 1.158,69
9.7.10 COMP 095  |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 9,92 4,21 14,13 496,00 210,50 706,50
9.7.11 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 340,92 11,33 352,25 340,92 11,33 352,25
9.7.12 COMP 101  |MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - UN 1,00 261,44 64,76 326,20 261,44 64,76 326,20
10 INSTALACAO HIDRAULICA R$ 83.724,27 | R$ 21.725,64 R$ 105.449,91
10.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
10.1.1 89987 ~ UN 28,00 80,76 7,06 87,82 2.261,28 197,68 2.458,96
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ! ! !
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
10.1.2 94792 ~ ¢ T UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO
10.1.3 89972 UN 2,00 40,77 9,89 50,66 81,54 19,78 101,32
EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
10.1.4 04495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00 52,44 473 57,17 209,76 18,02 228,68
1015 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 90,23 841 98,64 90,23 841 98,64
AF_08/2021
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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1016 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 256,53 1452 271,05 256,53 1452 271,05
AF_08/2021
AL DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, AVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.1.7 99629 VALVULA CAC VERTICAL, RONZE, ROSCAVEL, ORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 66,97 4,73 71,70 66,97 4,73 71,70
AF_08/2021
10.1.8 COMP 043 CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 705,16 95,94 801,10 1.410,32 191,88 1.602,20
10.1.9 COMP 044 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.250,32 95,94 1.346,26 1.250,32 95,94 1.346,26
10.1.10 99635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00 281,44 29,56 311,00 281,44 29,56 311,00
10111 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 5187 20,49 72,36 51,87 20,49 72,36
AF_12/2020
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.1.12 94796 UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77
AF_08/2021
10113 89371 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 291 276 5,67 291 276 567
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
10.1.14 COMP 103 PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM UN 1,00 3.851,59 31,98 3.883,57 3.851,59 31,98 3.883,57
10.1.15 COMP 104 FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 127,77 31,98 159,75 127,77 31,98 159,75
10.1.16 COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCGAO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 650,74 31,98 682,72 650,74 31,98 682,72
10.1.17 COMP 106 SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 209,47 31,98 241,45 209,47 31,98 241,45
10.1.18 COMP 107 FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.575,31 31,98 1.607,29 1.575,31 31,98 1.607,29
10.1.19 COMP 108 SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAGAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BOIA UN 1,00 55,59 31,98 87,57 55,59 31,98 87,57
10.2 ACESSORIO E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2GDU 3/4@PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
10.2.1 86915 o UN 19,00 95,46 2,18 97,64 1.813,74 41,42 1.855,16
INSTALACAO. AF_01/2020
1022 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/20DU 3/4RPPARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 13,00 85,51 380 89,31 111163 49,40 1.161,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
10.2.3 COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 52,81 12,79 65,60 422,48 102,32 524,80
10.2.4 COMP 110 BEBEDOURO UN 1,00 1.117,38 31,98 1.149,36 1.117,38 31,98 1.149,36
10.2.5 COMP 111 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 81,69 15,99 97,68 81,69 15,99 97,68
10.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
10.3.1 COMP 148 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 10,55 11,19 21,74 63,30 67,14 130,44
10.3.2 COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 270,00 12,95 12,79 25,74 3.496,50 3.453,30 6.949,80
10.3.3 COMP 150 102,00 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
10.3.4 COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 30,72 15,99 46,71 460,80 239,85 700,65
10.3.5 COMP 152 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 33,68 19,19 52,87 505,20 287,85 793,05
10.3.6 COMP 030 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,00 52,96 22,38 75,34 1.218,08 514,74 1.732,82
10.3.7 COMP 031 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 84,04 25,59 109,63 504,24 153,54 657,78
10.4 TUBOS E CONEXOES DE COBRE
i
1041 92284 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA & M 6,00 291,23 311 294,34 174738 18,66 1.766,04
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
10.5 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.5.1 89712 p M 57,00 19,03 12,15 31,18 1.084,71 692,55 1.777,26
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.5.2 89713 UBO PVC, SER ORMAL, ESGOTO ,A ’ 75 MM, FORNECIDO STALADO RAMA M 6,00 29,56 17,91 47,47 177,36 107,46 284,82
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10523 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED,lAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 54,00 36,67 23,69 60,36 1.980,18 1.279.26 3.259,44
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
10.6 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDARIO
1061 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED,lAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 48,00 10,86 9,60 20,46 521,28 460,80 982,08
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
10.6.2 COMP 013 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 7,00 50,67 15,99 66,66 354,69 111,93 466,62
1063 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 3,00 66,83 1214 78,97 200,49 36,42 236,91
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.6.4 COMP 014  |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,86 12,79 28,65 63,44 51,16 114,60
10.7 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
10.7.1 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 15,86 12,79 28,65 15,86 12,79 28,65
1072 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " 6,00 18,03 12,15 3118 114,18 72,90 187,08
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.7.3 89713 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_12/2014 M 30,00 29,56 17,91 47,47 886,80 537,30 1.424,10
10.8 TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO
10.8.1 COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 49,60 12,95 12,79 25,74 642,32 634,38 1.276,70
10.8.2 COMP151  |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 66,00 30,72 15,99 46,71 2.027,52 1.055,34 3.082,86
10.9 ACESSORIO E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO
1091 101908 EXTlNTORNDElNCENDlo PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 2,00 167,73 14,60 182,33 335,46 29,20 364,66
INSTALAGAO. AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
10.9.2 101907 ~ ! UN 1,00 576,97 14,60 591,57 576,97 14,60 591,57
INSTALACAO. AF_10/2020_P ’ ' ’
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
10.9.3 101905 - ’ UN 1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
10.9.4 COMP 112 PLACAS DE S|NAL|ZACAO 24X12CM UN 9,00 107,20 3,44 110,64 964,80 30,96 995,76
10.10 APARELHOS SANITARIOS (ESPECIFICAGAO VER PROJETO ARQUITETONICO)
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDlO, INCLUSO
10.10.1 86932 UN 2,00 593,09 23,85 616,94 1.186,18 47,70 1.233,88
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_01/2020
10.10.2 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONALFARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA UN 4,00 800,10 28,97 820,07 3.200,40 115,88 331628
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
10.10.3 86942 INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN 17,00 222,30 21,29 243,59 3.779,10 361,93 4.141,03
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
10.10.4 86920 PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84
INSTALACAO. AF_01/2020
10.10.5 COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 1,00 2.445,47 31,98 2.477,45 2.445,47 31,98 2.477,45
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10.10.6 05547 SABONETEIRA PLAS'[ICATIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 19,00 148,07 7,23 55,30 913,33 137,37 1.050,70
ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 19,00 63,05 7,22 70,27 1.197,95 137,18 1.335,13
10.10.8 COMPO012  |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E UN 6,00 50,69 6,59 57,28 304,14 39,54 343,68
10.10.9 COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX M 17,20 180,38 10,56 190,94 3.102,54 181,63 3.284,17
10.10.10 COMP116  |BANCADA EM INOX M 1,80 737,99 16,02 754,01 1.328,38 28,84 1.357,22
10.10.11 COMP 117 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 297,90 96,04 393,94 4.513,19 1.455,01 5.968,19
10.10.12 COMP 118 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 3,00 339,45 112,03 451,48 1.018,35 336,09 1.354,44
10.10.13 COMP 119 ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALlCOS) UN 2,00 373,56 96,04 469,60 747,12 192,08 939,20
10.11 IMPLANTACAO
10.11.1 TUBOS E CONEXGES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.11.1.1 COMP 149 M 12,00 12,95 12,79 25,74 155,40 153,48 308,88
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.11.1.2 COMP 150 M 16,00 22,43 14,39 36,82 358,88 230,24 589,12
10.11.2 TUBOS E CONEXGES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.11.2.1 89714 . M 21,00 36,67 23,69 60,36 770,07 497,49 1.267,56
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
(COMPOSK}AO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE |NSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
10.11.2.2 91796 ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, M 126,00 65,60 18,57 84,17 8.265,60 2.339,82 10.605,42
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
10.11.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
(COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
10.11.3.1 91796 ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, M 21,00 65,60 18,57 84,17 1.377,60 389,97 1.767,57
CORTES E F|XAC6ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
10.11.3.2 91796 ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, M 60,00 65,60 18,57 84,17 3.936,00 1.114,20 5.050,20
CORTES E F|XAC()ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1011.3.3 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 15,00 103,08 3,13 106,21 1.546,20 46,95 1.593,15
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021
10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS
10.11.4.1 20334 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, UN 5,00 56,78 56,78 283,90 0,00 283,90
DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
1011.4.2 92820 ASSENTAMENTO DE T,UBO DE CONCRETO PARA REDES COLETOR,AS DE AGUAS PLUY|A|S, D|A|:/|ETRO M 5,00 27,73 18,61 46,34 138,65 93,05 231,70
DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
10.12 SERVICOS
10.12.1 COMP 139  |CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 172,43 67,64 240,07 344,86 135,28 480,14
10.12.2 COMP 140 CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 351,24 105,58 456,82 1.404,96 422,32 1.827,28
10.12.3 COMP 144 CAIXA DE |N5PECAO 50X50CM UN 18,00 266,38 100,20 366,58 4.794,84 1.803,60 6.598,44
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10.12.4 COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 201,75 151,52 353,27 605,25 454,56 1.059,81
11 AR-CONDICIONADO R$ 11.209,57 | R$ 2.321,61 RS 13.531,18
11.1 APARELHOS
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL,
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL
10.1.1 COMP 017 . | ) UN 1,00 1.961,07 326,33 2.287,40 1.961,07 326,33 2.287,40
LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE
12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGCAO E AQUECIMENTO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL,
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL
10.1.2 COMP 018 . . 3 UN 2,00 2.845,32 326,33 3.171,65 5.690,64 652,66 6.343,30
LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE
18.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4" E 3/8" -
10.1.3 COMP 020 ~ 20,00 57,76 2,75 60,51 1.155,20 55,00 1.210,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.1.4 COMP 021 TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4"E 1/2" - 10,00 67,69 2,89 70,58 676,90 28,90 705,80
TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4" E 5/8" -
10.1.5 COMP 022 ~ 10,00 78,33 2,98 81,31 783,30 29,80 813,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERLIGAGAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE
1016 COMP 125 FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, M 20,00 10,64 27.93 38,57 212,80 558,60 771,40
COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES, ACOPLAMENTOS E
ACESSORIOS
11.2 VENTILADORES
VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO 150m3/h -
11.2.1 COMP 126 UN 1,00 432,14 27,93 460,07 432,14 27,93 460,07
220V BIVOLT - 50W
INTERLIGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE EQUIPAMENTOS E
PONTO DE FORGA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E
11.2.2 COMP 127 ~ M 20,00 10,64 27,93 38,57 212,80 558,60 771,40
COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES,
ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS
11.3 OUTROS
REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - @1 M ACESSORIOS DE FIXAGAO TAIS COM
11.3.1 COMP 128 uTo S so_ 0 - $100mm, COM ACESSORIOS GAOTAIS COMO M 3,00 28,24 27,93 56,17 84,72 83,79 168,51
BRACADEIRAS E FITAS DE VEDACAO
12 GASES ESPECIAIS R$ 52.629,26 | R$ 3.072,94 RS 55.702,20
12.1 TUBULAGAO
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
12.1.1 97341 ~ - M 50,00 57,35 3,98 61,33 2.867,50 199,00 3.066,50
DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
12.2 EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA
12.2.1 COMP 129 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENCAO UN 5,00 115,81 63,96 179,77 579,05 319,80 898,85
12.3 CENTRAIS
12.3.1 COMP 130 BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 1,00 2.414,09 710,49 3.124,58 2.414,09 710,49 3.124,58
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12.3.2 COMP131  |CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 1,00 46.768,62 1.843,65 48.612,27 46.768,62 1.843,65 48.612,27
13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 575,14 | R$ 592,08 RS 1.167,22
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
13.1 97914 M3XKM | 46,66 2,06 0,29 2,35 96,12 13,53 109,65
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
13.2 COMP 033  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 1,54 1,86 3,40 479,02 578,55 1.057,57
- ITENS QUE NAO FAZEM PARTE DESTE ORCAMENTO ESTIMATIVO POR SOLICITACAO DA R 20135041 | RS 88.676,35 ” 290.030,76
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
141 74220j01 | APUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, € - 6MM, COM PINTURA A CAL E "2 63,80 36,76 47,72 84,48 234529 308454 538982
REAPROVEITAMENTO DE 2X
142 cOMP 034 |SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE UN 2,00 2.029,99 151663 3.546,62 4059,98 3.033.26 7.093,24
INSTALACAO E APARELHOS. REAPROVEITADO 2 VEZES
143 cOMP035 |BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, M2 50,00 570,09 276,37 84646 28.504,50 13.818,50 4232300
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
144 cOMP03s |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO V3 50,00 31,30 63,65 04,95 1.565,00 318250 4747,50
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
14.5 COMP 004  |ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAGAO E M2 192,15 79,87 52,43 132,30 15.347,02 10.074,42 25.421,45
ESTRUTURA
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO
14.6 COMP 015 M2 290,26 74,22 7,92 82,14 21.543,10 2.298,86 23.841,96
ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
14.7 A TELHA DE FIBROCIMENTO FOI ALTERADA DA ESPESSURA DE 8MM PARA 6MM
14.8 COMPO51  |PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 213,16 132,57 70,44 203,01 28.258,62 15.014,99 43.273,61
149 COMP138  |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA M2 1.404,17 14,67 20,45 35,12 20.599,17 28.715,28 49.314,45
1410 0 EMBOGO PAULISTA FOI ALTERADO POR MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA E
) EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA
14.11 COMPO052  |JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 31,69 386,85 69,24 456,09 12.259,28 2.194,22 14.453,49
14.12 ESTA COMPOSICAO FOI ALTERADA PELO CODIGO 94573 E 94569
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR
14.13 COMP 056 M2 17,91 843,35 56,08 899,43 15.104,40 1.004,39 16.108,79
BRANCA, CONF PROJETO
14.14 ESTA COMPOSIGAO FOI ALTERADA PELO CODIGO 68050
1215 coMP0s7 | CONUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO| 12,08 155033 56,08 160641 18.665,97 675,20 1934118
LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO
14.16 ESTA COMPOSICAO FOI ALTERADA PELO CODIGO 68050
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO
14.17 COMP 058 M2 4,56 1.550,33 56,08 1.606,41 7.069,50 255,72 7.325,23
LAMINADO DUPLO 5MM E PELICULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO
14.18 ESTA COMPOSIGAO FOI ALTERADA PELO CODIGO 68050
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS
14.19 COMP121  |1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM UN 1,00 882,33 512,19 1.394,52 882,33 512,19 1.394,52
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
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14.20 ESTE ITEM FOI EXCLUIDO DO ORGCAMENTO ESTIMATIVO
1491 cOMP 120 |SUMIDOURO EM ALVENARIA DE THOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, UN 1,00 207,45 609,99 131744 70745 609,99 131744
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1.40M E ESPESSURA 10CM
14.22 ESTE ITEM FOI EXCLUIDO DO ORCAMENTO ESTIMATIVO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL,
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL
14.23 COMP 016 ) | 3 UN 12,00 1.726,89 326,33 2.053,22 20.722,68 3.915,96 24.638,64
LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE
9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO
14.24 ESTE ITEM FOI EXCLUIDO DO ORCAMENTO ESTIMATIVO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL,
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL
14.25 COMP 019 . | 3 UN 1,00 3.720,12 326,33 4.046,45 3.720,12 326,33 4.046,45
LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE
24.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO
14.26 ESTE ITEM FOI EXCLUIDO DO ORCAMENTO ESTIMATIVO

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Responsavel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprovagdo




