



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**

## **ESTADO DO PARANÁ**

### **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)**

Setor Requisitante (Secretaria): SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsável pela Demanda: RÔMULO RAMALHO FARIAS

#### **Objeto:**

- (x) Serviço não continuado;
- ( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;
- ( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;
- ( ) Material de consumo;
- ( ) Material permanente / equipamento.

#### **Forma de Contratação sugerida:**

- (x) Modalidades da Lei n.º 14.133/2021;
- ( ) Pregão Eletrônico;
- (x) Concorrência Eletrônica;
- ( ) Dispensa/Inexigibilidade;
- ( ) Adesão à IRP de outro Órgão.

#### **1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:**

A infraestrutura de pavimentação asfáltico em CBUQ traz grandes benefícios a população do Município, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Vivendo em áreas não-pavimentadas, a população vem sofrendo com o período chuvoso, com o acúmulo de água e lama nas vias e nos períodos de seca com o intenso pó, causando danos à saúde dos mesmos. Além disto, a maioria das vias não dispõe de passeios para pedestres, tornando-as inacessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Portanto, a construção do pavimento no Distrito Nossa Senhora da Candelária, certamente irá amenizar as dificuldades da comunidade, valorizará os patrimônios residenciais e sobretudo trará mais qualidade de vida a população.

#### **2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:**

##### **PROJETOS DE EDIFICAÇÕES**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, URBANIZAÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA (SERTÃOZINHO) - BANDEIRANTES-PR	UND	01



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES***

## ***ESTADO DO PARANÁ***

### **3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:**

05 dias úteis, a ser determinado em contrato.

### **4. Créditos Orçamentários:**

4.1. Valor estimado da contratação: **R\$ 859.335,12** (oitocentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e doze centavos);

4.1.1. Valor estimado custeio: **R\$ 859.335,12** (oitocentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e doze centavos);

4.1.2. Valor estimado investimento: **R\$ 859.335,12** (oitocentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e doze centavos);

4.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 438-0834

I) Gestão/Unidade: [06.002- SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO UR / DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS ];

II) Fonte de Recursos: [834 – Pavimentação e Sinalização – Dist. N. Sr<sup>a</sup>. Candelária];

III) Programa de Trabalho: [0421 - SERVIÇOS URBANOS];

IV) Elemento de Despesa: [4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES];

V) Plano Interno: [1047 - Pavimentação e Sinalização – Dist. N. Sr<sup>a</sup>. Candelária – Conv. 912717/2021 ]

4.3. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0438-000

I) Gestão/Unidade: [06.002- SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO UR / DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS ];

II) Fonte de Recursos: [000 – Recurso Livre];

III) Programa de Trabalho: [0421 - SERVIÇOS URBANOS];

IV) Elemento de Despesa: [4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES];

V) Plano Interno: [1047 - Pavimentação e Sinalização – Dist. N. Sr<sup>a</sup>. Candelária – Conv. 912717/2021]

4.4. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0431-0624

I) Gestão/Unidade: [06.002- SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO UR / DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS ];

II) Fonte de Recursos: [0624 – Operação de crédito – 10.000.000,00 - FINISA];

III) Programa de Trabalho: [0438 - INFRAESTRUTURA URBANA];



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES***

## ***ESTADO DO PARANÁ***

- IV) Elemento de Despesa: [4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES];
- V) Plano Interno: [1023 - Operação de crédito – 10.000.000,00 - FINISA];

### **5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento:**

- a) Fiscal Técnico, titular e substituto: GUILHERME AOYAMA (titular) LUIS FELIPE ZANGEROLIMO LIBERATO (substituto)
- b) Assessoria de Planejamento, titular e substituto: GUILHERME AOYAMA (titular) LUIS FELIPE ZANGEROLIMO LIBERATO (substituto).
- c) Gestor do Contrato, titular e substituto: RÔMULO RAMALHO FARIAS (titular) LUIS FELIPE ZANGEROLIMO LIBERATO (substituto).

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Bandeirantes, 29 DE JULHO DE 2024.

---

**RÔMULO RAMALHO FARIAS**

**SECRETÁRIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**